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Załącznik nr 5 a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31-05-2017 r. 

 

Część I zamówienia - Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy stacji 
PKP w Nowym Tomyślu”.  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla budowy parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu obejmującej następujące III 
zadania: 
 

1.1.  Zadanie I opracowania obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii 
dla budowy parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu(dz. ewid. nr 1427/1) 
obejmującej: 
� budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (ilość miejsc ustalona 

zostanie po uzgodnieniu wstępnych koncepcji parkingu), 

� budowę peronu przystanku autobusowego wraz z miejscami dla postoju 
autobusów (ilość miejsc ustalona zostanie po uzgodnieniu koncepcji parkingu), 

� przebudowę ścieżki rowerowej w obrębie powstającego parkingu, 
� budowę odwodnienia, 
� budowę linii kablowej oświetlenia energooszczędnego w technologii LED z 

uzyskaniem warunków przyłączeniowych od gestora sieci elektroenergetycznej, 

� rozbudowę systemu monitoringu, 

� budowę wiaty i stanowisk postojowych dla rowerów oraz samoobsługowej stacji 
naprawy rowerów, 

� przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, 
� inwentaryzację i projekt zieleni w obrębie zagospodarowywanej działki, 

� elementy małej architektury, 

� organizację ruchu. 
Termin realizacji zadania I :  15.11.2017 r. 
 

1.2.  Zadanie II opracowania obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii 
dla budowy parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu(dz. ewid. nr 1427/5) 
obejmującej: 
� budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (ilość miejsc ustalona 

zostanie po uzgodnieniu wstępnych koncepcji parkingu),  

� przebudowę chodnika poprzez budowę  ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie 
powstającego parkingu, 

� budowę odwodnienia, 
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� budowę linii kablowej oświetlenia energooszczędnego w technologii LED, 

� rozbudowę systemu monitoringu, 

� przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, 
� inwentaryzację i projekt zieleni w obrębie zagospodarowywanej działki, 

� elementy małej architektury, 

� organizację ruchu. 
Termin realizacji zadania II :  15.11.2017 r. 
 

 

1.3.  Zadanie III opracowania obejmuje: Wykonanie koncepcji projektowej dla 
budowy drogi wewnętrznej łączącej parking przy stacji PKP w Nowym Tomyślu (dz. 
ewid. nr 1427/1) z ulicą Celną (droga wojewódzka nr 308 - obwodnica Nowego 
Tomyśla) wraz z dokonaniem uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu w zakresie jej włączenia w drogę wojewódzką.  
Termin realizacji zadania III : 15.11.2017 r. 

 

 

2. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania I i II zamówienia 
powinna zawierać w szczególności: 

1) Zaktualizowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującej całą 
zagospodarowywaną nieruchomość. 
2) Badania konstrukcji na istniejącej części utwardzonego terenu  w ilości 1 odwiert na 100 
m2. 
3) Badania geologiczne. 

4) Uzgodniony projekt branży drogowej. 
5)Uzgodniony projekt odwodnienia parkingu. 

6) Inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania 
terenu inwestycji nowymi nasadzeniami. 

7) Operat wodno-prawny. 

8) Uzgodnienie ZUDP, 

9) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii, 
10) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

11) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
12) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w tym 
rozwiązania wszelkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną w uzgodnieniu z jej 
gestorami, 
13) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 
 

3. Koncepcja projektowa dla zadania III  zamówienia powinna zawierać w szczególności: 

1) Nieaktualizowane mapy w skali 1:500. 

2) Warianty włączenia drogi w drogę wojewódzką nr 308,  
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3) Uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

4) Szacunkowy kosztorys inwestorski, 

5) Inne opracowania niezbędne do wyszacowania kosztów inwestycji. 

 

 

4. Wszystkie projekty budowlano – wykonawcze i opracowania określone w Umowie, należy 
wykona 

 w wersji papierowej  w pięciu (5) egzemplarzach. Koncepcję projektową należy wykonać w 
czterech (4) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych - w dwóch (2) egzemplarzach. Całość dokumentacji należy 
przedłożyć Zamawiającej dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierowa, 
na płycie CD, 
w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, część opisowa 
kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna 
zapisana w formacie ath. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą 
starannością ,a także w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
złożoną ofertą(stanowiącymi integralną część umowy), wymaganiami ustaw i 
obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U.z 2015 r., poz. 1554), 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389), 

e) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), 

w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację 
robót budowlanych. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 
mowa w art. 20 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz.290), oraz w szczególności do: 
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a) kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót 
budowlanych; 
b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji; 
c) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót 
Budowlanych; 
d) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 
dokumentacją; 
e) udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji 
wynikających z dokumentacji; 

f) udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach 
organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego -po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązuje się wykona 
 przedmiot umowy w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych. 

 

 

 


