Gmina Nowy Tomysl
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Zalacznik nr 5 a do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia z dnia 07-07-2017 r.

Czes$¢ | zamowienia - Realizacja zadania inwestycyjnego jBudowa parkingu przy stacji
PKP w Nowym Tomyiu”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jestWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla budowy parkingu przy stacji PKP w Nowym Taitayobejmugcej nastpujace 1l
zadania:

1.1. Zadanie | opracowania obejmujeWykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawenyz]i, uzgodni# i opinii
dla budowy parkingu przy stacji PKP w Nowym Taitaydz. ewid. nr 1427/1)
obejmupcey:

» budowe miejsc parkingowych dla samochodéw osobowychifilmiejsc ustalona
zostanie po uzgodnieniu wpnych koncepcji parkingu),

» budowe peronu przystanku autobusowego wraz z miejscanai plbstoju
autobusow (ilé¢ miejsc ustalona zostanie po uzgodnieniu koncggackingu),

» przebudow sciezki rowerowej w obgbie powstajcego parkingu,

budowe odwodnienia,

budowe linii kablowej cwietlenia energooszednego w technologii LED z

uzyskaniem warunkow przdzeniowych od gestora sieci elektroenergetycznej,

rozbudow systemu monitoringu,

budowe wiaty i stanowisk postojowych dla roweréw oraz safvstugowej stacji

naprawy rowerow,

przebudow kolidujacych sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadzegan

inwentaryzagj i projekt zieleni w olgbie zagospodarowywanej dziafki,

elementy malej architektury,

organizagg ruchu.

Termin realizacji pierwszej czesci zadania:

do 15.12.2017 r. - przekazanie kompletnej dokumentg projektowo-

kosztorysowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji sprawie pozwolenia na

budowe.
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Uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budopy do 65 dni od dnia
ztozenia wniosku o wydanie decyzji.

1.2 Zadanie Il opracowania obejmujeWykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawenyz]i, uzgodni# i opinii
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dla budowy parkingu przy stacji PKP w Nowym Taitogdz. ewid. nr 1427/5)
obejmupcey:
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1.3.

budowe miejsc parkingowych dla samochodow osobowychifilmiejsc ustalona
zostanie po uzgodnieniu wpnych koncepcji parkingu),

przebudow chodnika poprzez budaw sciezki pieszo-rowerowej w okbie
powstajcego parkingu,

budowe odwodnienia,

budow linii kablowej Gwietlenia energooszednego w technologii LED,
rozbudow systemu monitoringu,

przebudow kolidujacych sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadzegan
inwentaryzagj i projekt zieleni w olgbie zagospodarowywanej dziafki,
elementy malej architektury,

organizac ruchu.

Termin realizacji drugiej czesci zadania:

do 15.12.2017 r. - przekazanie kompletnej dokumentg projektowo-
kosztorysowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji sprawie pozwolenia na
budowe.

Uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowe: do 65 dni od dnia
ztozenia wniosku o wydanie decyzji.

Zadanie Il opracowania obejmuje Wykonanie koncepcji projektowej dla

budowy drogi wewstrznej hczacej parking przy stacji PKP w Nowym Toghy (dz.

ewid. nr 1427/1) z ulig Celm (droga wojewddzka nr 308 - obwodnica Nowego

Tomysla) wraz z dokonaniem uzgodhiez Wielkopolskim Zargdem Drog
Wojewddzkich w Poznaniu w zakresie jejpa#enia w drog wojewodzk.
Termin realizacji trzeciej czesci zadania:
do 15.12.2017 r. - przekazanie kompletne] koncepcjirojektowo-kosztorysowej wraz z
dokonaniem uzgodni@ z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

2. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysodia zadania | i Il zamoOwienia
powinna zawierd w szczegolndi:

1) Zaktualizowanie mapy do celéw projektowych w Isk&:500 obejmuicej cah

zagospodarowywamieruchomec.

2) Badania konstrukcji na istnigej cz:sci utwardzonego terenu w o 1 odwiert na 100

m2

3) Badania geologiczne.
4) Uzgodniony projekt braty drogowe;.
5)Uzgodniony projekt odwodnienia parkingu.
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6) Inwentaryzag dendrologicza wraz z projektem wycinki zadrzewie zagospodarowania
terenu inwestycji nowymi nasadzeniami.

7) Operat wodno-prawny.

8) Uzgodnienie ZUDP,

9) Uzyskanie wszystkich nieztbnych decyzji, uzgodniei opinii,

10) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonaradbioru robét budowlanych,

11) Opracowanie przedmiardw i kosztorysow inwesiols

12) Inne opracowania niegne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumemtacjtym
rozwiagzania wszelkich kolizji z infrastruktarpodziemn i nadziemn w uzgodnieniu z jej
gestorami,

13) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia naokgd

3. Koncepcja projektowa dla zadania Il zamowierpawinna zawierd w szczegolnsei:
1) Nieaktualizowane mapy w skali 1:500.

2) Warianty whczenia drogi w drogwojewddzlg nr 308,

3) Uzgodnienia z Wielkopolskim Zaagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

4) Szacunkowy kosztorys inwestorski,

5) Inne opracowania nieztihe do wyszacowania kosztow inwestycji.

4. Wszystkie projekty budowlano — wykonawcze i apr@ania okrglone w Umowie, nalgy
wykona

w wersji papierowej w pciu (5) egzemplarzach. Koncegoprojektowg nalezy wykona* w
czterech (4) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiayecyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych - w dwéch (2) egzemplarza Calagi¢ dokumentacji naléy
przediqy¢ Zamawiagcej dodatkowo w wersji elektronicznejzgamej z werg papierowa,
na ptycie CD,

w tym: czs¢ rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTCAD, czsé opisowa
kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000¢sézkosztorysowa edytowalna
zapisana w formacie ath.

5. Wykonawca zobowtuje s¢g do opracowania dokumentacji projektowej z napsy
starannaiciq ,a takke w sposob zgodny ze Specyfilgalgtotnych Warunkow Zamowienia |
zlofong oferig(stanowgcymi integraly czs¢ umowy), wymaganiami ustaw i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegOkui

a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jé&in U. z 2016 r., poz. 290),

b) Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2®rzesnia 2015 r.
zmieniapcego rozporgdzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy eftqj
budowlanego (Dz. U.z 2015 r., poz. 1554),
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c) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyctvykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

d) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q0#isprawie okrdenia metod

i podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowatdn okrglonych w programie
funkcjonalno-aytkowym

(Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),

e) Ustaw z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadqaezligotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 230, poz. 687),

w sposob umdiwiajacy prawidtowe przeprowadzenie zamowienia publiconeg realizag
robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w eak&, o ktérym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipce®49oku Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz.290), oraz w szczeg$iindo:

a) kontroli zgodnéci realizacji projektu z dokumentacjw toku wykonywanych robot
budowlanych;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumeritacji

c) Scistej wspolpracy z Zamawigym, Inspektorem Nadzoru i WykonaavcRobot
Budowlanych;

d) petnienie funkcji doradczej i konsultacyjne] veabZamawiajcego w zakresie oltym
dokumentag;

e) udzielania wyjgnien dotyczcych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji
wynikajacych z dokumentacji;

f) udziat w komisjach, naradach technicznych, RadaBudowy Iub spotkaniach
organizowanych przez WykonawcRobét Budowlanych lub Inspektora Nadzoru Ilub
Zamawiajcego -po uprzednim wezwaniu przez Zamayaego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowdzuje s¢ wykona

przedmiot umowy w sposob udiviajacy prawidiowe przeprowadzenie zamoéwienia
publicznego na realizacjobét budowlanych.



