ZP.271.43.2017
Realizacja zadan inwestycyjnych pn.:
» ,Budowa drogi gminnej nr 376512P w miejscowosci Przytek gm. Nowy Tomys| z odcinkiem
drogi gminnej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomys$Iu”.

Zatacznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z dnia 02.08.2017 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
budowy drogi gminnej nr 376512P w miejscowosci Przytek gm. Nowy Tomys$l wraz z
odcinkiem drogi przylegtej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyslu w
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) obejmujacej
nastepujace etapy:

a) Etap | - wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy drogi gminnej nr
376512P w miejscowosci Przytek gm. Nowy Tomysl tgczacej droge wojewddzkg nr 305 z
drogg gminng nr 376510P na odcinku o di. ca 3000 mb oraz odcinka drogi nr 376510P
bocznej od drogi 376512P biegngcej w kierunku ulicy Komunalnej na odcinku o dtugosci ca
360 mb obejmujacej:

* wykonanie dokumentacji czesci drogowej dla budowy i przebudowy wymienionych drég wraz z
ich odwodnieniem,

* budowe ronda na skrzyzowaniu drég gminnych nr 376512P oraz 376510P,

* inwentaryzacje i projekt zieleni w obrebie pasa drogowego,

* organizacje ruchu.

b) Etap Il - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ronda na
skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej nr 305 i drogi gminnej nr 376512P zgodnie z wydanymi
warunkami zarzgdcy drogi nr WZDW.WU.6501-20/17 z dnia 09.03.2017 r. ktére stanowig
zatgcznik nr 7 do SIWZ

2. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa osobno dla obydwu etapéw
zamOowienia powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:
1) Wykonanie map do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgcych zakres niezbedny dla
prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamowienia,
2) Dokumentacje geotechniczng z opinig w zakresie niezbednym do sporzgdzenia
prawidtowego projektu,
3) Kompletng dokumentacje techniczng wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami dla czesci drugiej zamdwienia rowniez branze elektryczna oswietlenia ronda i
teletechniczng wraz z usunigciem kolizji urzgdzen obcych w pasie drogowym,
4) Opracowanie projektu podziatu nieruchomosci (przyjg¢é do 26 dziatek ulegajgcych
podziatowi — ilo$¢ dziatek dotyczy tgcznie obydwu czesci),
5) Kompletng dokumentacje budowlang obejmujgcg 5 tomow,
6) Kompletng dokumentacje wykonawczg obejmujgcg 5 tomow,
7) Inwentaryzacje dendrologiczng wraz z projektem wycinki zadrzewien i zagospodarowania
terenu inwestycji nowymi nasadzeniami,
8) Operat wodno-prawny,
9) Uzgodnienie ZUDP,
10) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien i opinii,
11) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
12) Opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,



13) Inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji w tym rozwigzania
wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemng w uzgodnieniu z jej gestorami,

14) Sporzadzenie i potwierdzenie zlozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Termin realizacji obydwu etapow do: 15.12.2017 r.

3. Wszystkie projekty budowlano — wykonawcze i opracowania okreslone w Umowie, nalezy
wykonaé w wersji papierowej w pieciu (5) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - w dwéch (2)
egzemplarzach. Catos¢ dokumentacji nalezy przedfozyé Zamawiajgcej dodatkowo w wersji
elektronicznej tozsamej z wersja papierowa, na plycie CD, w tym: cze$s¢ rysunkowa w
wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, czes$¢ opisowa kompatybilna z programem
WORD 2000 i EXCEL 2000, czes$¢ kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do opracowania dokumentacji projektowej z najwyzisza
starannoscia, a takze w sposob zgodny ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
zfozong oferta (stanowigcymi integralng cze$é umowy), wymaganiami ustaw i
obowiazujgcymi przepisami, w szczegoélnosci:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami),
b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r., poz. 1554),

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),

e) Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687),

w sposob umozliwiajgcy prawidiowe przeprowadzenie zamodwienia publicznego na realizacje
robot budowlanych.

5. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zapewni¢ Zamawiajgcemu wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U.z 2015 r. poz. 2031).

6. W przypadku nie uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu z przyczyn formalno-prawnych lub dotyczacych nieprawidtowosci w tresci dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do
dokonywania w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, wszelkich
zmian i poprawek w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rGwniez po zakonczeniu realizacju
Umowy) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji, o ktorej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 ze zmianami), oraz w szczegélnosci do:

a) kontroli zgodnosci realizacji projektu z dokumentacjg w toku wykonywanych robo6t budowlanych;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

c) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg Robot Budowlanych;

d) petnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajagcego w zakresie objetym
dokumentacja;



e) udzielania wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji wynikajacych
z dokumentacji;

f) udziat w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez
Wykonawce Robot Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego - po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe
przeprowadzenie zamowienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych.



