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KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 

 
NAZWA KOD GRUPY 

ROBÓT 

KOD KLASY 

ROBÓT 

KOD 

KATEGORII 

ROBÓT 

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 -- -- 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45100000-8 45110000-1 -- 

Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 

45100000-8 45110000-1 45111000-8 

Roboty w zakresie usuwania gleby 45100000-8 45110000-1 45112000-5 

Roboty na placu budowy 45100000-8 45110000-1 45113000-2 

Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz 

robót w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

 

 

45200000-9 

 

 

-- 

 

 

-- 

Roboty inżynieryjne i budowlane 45200000-9 45220000-5 -- 

Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji 

45200000-9 45220000-5 45223000-6 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

45200000-9 

 

45230000-8 

 

-- 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

 

45200000-9 

 

45230000-8 

 

452310000-5 

Budowa obiektów inżynierii wodnej 45200000-9 45240000-1 -- 

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z 

obsługą operatorską do 

prowadzenia robót w zakresie 

budownictwa oraz inżynierii wodnej 

i lądowej 

 

45500000-2 

 

-- 

 

-- 

Wynajem dźwigów wraz z obsługą 

operatorską 

45500000-2 45510000-5 -- 

Wynajem koparek wraz z obsługą 

operatorską 

45500000-2 45520000-8 -- 

Usługi inżynieryjne 71300000-1 -- -- 

Doradcze usługi inżynieryjne i 

budowlane 

71300000-1 71310000-4 -- 

Usługi doradcze w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

71300000-1 71310000-4 71311000-1 

Usługi doradcze w zakresie inżynierii 

konstrukcyjnej 

71300000-1 71310000-4 71312000-8 

Usługi budowlane 71300000-1 71310000-4 71315000-9 

Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 

71300000-1 71320000-7 -- 

Usługi inżynierii projektowej w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 71320000-7 71322000-1 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWY ULICY SĄTOPSKIEJ W GLINNIE 
 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

I.1.1 Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 
 

 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa 

wielkopolskiego, powiatu nowotomyskiego, gminy Nowy Tomyśl. 
 

Inwestycja swym zakresem obejmowała będzie w szczególności: 
 Budowę nowego odcinka drogi gminnej, 

 Przebudowę skrzyżowania z innymi drogami publicznymi (gminna), 
 Budowę jednostronnego chodnika, 
 Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, 

 Budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi gminnej (rów), 
 Rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, 

 Przebudowę, budowę i zabezpieczenie istniejących sieci obcych, 
 Przebudowę przepustów, 
 Wycinkę kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym w 
tym np.: konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych). 
Rozwiązania przedstawione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym mogą ulec 

zmianie i modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego. 
 

I.1.2. Zakres planowanej dokumentacji projektowej 
 

W skład planowanej dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności 
następujące elementy opracowania: 
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w 

tym wynikających z dokumentacji planistycznych, zasobów zarządców i innych 
jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  - mapy sytuacyjno – 
wysokościowe do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i 

wykonawczego w skali 1:500, 
 Sporządzenie inwentaryzacji w tym zieleni, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń 

 Pozyskanie dokumentów własności, 
 Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie przebudowy, budowy 

i zabezpieczeń wszystkich sieci uzbrojenia terenu oraz wykonania obiektów 
inżynierskich, 

 Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania 

decyzji ZRID, 
 Sporządzenie dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do nabycia praw 

własności (projekt podziału nieruchomości), 
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 Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót w 
oparciu o obowiązujące przepisy (decyzja ZRID), 

 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej, budowlanej oraz planu 
BIOZ umożliwiającej realizację obiektów budowlanych, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu 
budowy, gospodarką odpadami, 

 Opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

zaopiniowanej i zatwierdzonej przez odpowiednie organy administracji, 
 Sporządzenie wszelkich projektów, których wykonanie warunkuje prowadzenie 

budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz eksploatację 
przedsięwzięcia, 

 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy 

realizowanych robót wraz z dokumentacją przedmiarowo – kosztorysową, 
 Sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i wodnoprawnej. 
 

I.1.3. Zastosowane rozwiązania techniczne 
 

Proponowane w PFU rozwiązania projektowe mogą ulec modyfikacji i 
zmianom w późniejszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Rozwiązania 

projektowe winny być zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. i uzyskać 
pozytywne uzgodnienie Zamawiającego. Zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
podlegają również linie rozgraniczające teren inwestycji. 

 

I.1.4. Niezbędna wymagana przepisami dokumentacja formalno – 

prawna i projektowa konieczna do uzyskania zgody na 
realizację inwestycji drogowej 

 
 

  W celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
należy w szczególności: 

 Opracować projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 Uzyskać pozwolenie wodno prawne i inne wymagane decyzje, uzgodnienia lub 

zatwierdzenia, 

 Opracować projekt podziału nieruchomości niezbędnych od zajęcia pod 
projektowany pas drogowy, 

 Przygotować wniosek wraz z załącznikami w celu wystąpienia o wydanie decyzji 
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności zgodnie z ustawą z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, 
 Inne decyzje konieczne do uzyskania dla przedmiotowej inwestycji stanowiące 

załączniki do wniosku zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia należy uzyskać dla Gminy 
Nowy Tomyśl. Decyzję ZRID należy uzyskać z rygorem natychmiastowej 

wykonalności. Wyszczególnione wyżej opracowania mają być dostosowane do 
wymagań ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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I.1.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i planowanej inwestycji 

 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: „Budowie ulicy Krętej w 

Jastrzębsku Starym” w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 

I.1.6. Koszty planowanej inwestycji 

 
Koszty planowanej inwestycji związane z przygotowaniem, wykonaniem, 

zabezpieczeniem, utrzymaniem w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Wartość 
robót będzie wartością ryczałtową. 

Wykonawca ma uwzględnić wszystkie koszty uzyskania decyzji, uzgodnień, 
opinii, pozwoleń, warunków, kompletnej dokumentacji projektowej itp. oraz robót 
wynikających z tych dokumentów, ponadto ujmie te koszty w cenie ofertowej. 

 

I.2. Charakterystyczne parametry 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym na 

odcinku od drogi wojewódzkiej do km 0+206,00 wraz z przebudową rowu i 
przepustu na odcinku 0+300 do 0+550 zgodnie z rysunkiem mapa 
zagospodarowania terenu rys nr 2 części melioracyjnej PFU. 

Wymiary oraz parametry techniczne elementów ulicy przyjąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wskaźnikami jak niżej (tabela 1). 

 

L.P. Parametr Opis 
1. Klasa drogi „D” 

2. Obciążenie 

(nośność 

nawierchni) 

100 kN/oś 

3. Prędkość 

projektowa 

Vp=30 km/h 

4. Głębokość 

przemarzania 

gruntu 

hz=0,8 m 

5. Kategoria ruchu KR 2 

6. Przekrój drogi Uliczny z jednostronnym chodnikiem  

7. Spadek 

poprzeczny jezdni 

Daszkowy lub jednostronny – 2%  

8. Jezdnia  Szerokość 6,0 m 

10. Skarpy Ukształtowanie spadku 1:1,5 

11. Odwodnienie Powierzchniowe, rowy trapezowe przydrożne, zbiornik 

retencyjny, wpusty drogowe 

12. Przejścia dla 

pieszych 

Na projektowanych przejściach dla pieszych zaprojektować 

krawężniki obniżone do wysokości 2 cm powyżej krawędzi jezdni 

13. Przepusty  400 i 600 z PEHD o sztywności obwodowej min. SN-8 

14. Skrzyżowania Z drogą gminną i wojewódzką 
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I.2.1. Charakterystyczne parametry ulicy 
 
I.2.1.1. Wymagania ogólne 

 

Wszystkie elementy należy dostosować do warunków określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późn. zm. 
 

I.2.1.2. Geometria elementów drogi 
 

Geometrię elementów drogi dostosować do istniejących warunków 

terenowych z dokonaniem niewielkich korekt w planie i profilu podłużnym. 
 

I.2.1.3. Przebieg sytuacyjno – wysokościowy 
 

 Trasę drogi w planie przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym 

rys. 1 w skali 1:500. Przebieg drogi geometrycznie został opisany za pomocą 
odcinków prostych, krzywych i łuków kołowych przy zastosowaniu parametrów 

geometrycznych drogi, przyjętych według stanu istniejącego i założeń prędkości 
projektowej i miarodajnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Ze względu na konieczność dostosowania zjazdów i geometrii istniejących 

skrzyżowań do nowoprojektowanej jezdni, możliwość manewrów rzędnymi 
wysokościowymi została znacznie ograniczona. Wprowadzone w projekcie 

rozwiązania jednak mają nie zmieniać parametrów geometrycznych w sposób 
istotny, natomiast mają poprawić płynność niwelety oraz umożliwić właściwe 

odprowadzenie wód opadowych z jezdni. 
Nie należy zmieniać również z sposób zasadniczy ukształtowania zjazdów 
publicznych i zjazdów do prywatnych posesji, z reguły zlokalizowanych w 

projektowanym pasie drogi, chociaż należy zwrócić uwagę na to, że przy 
istniejących warunkach wysokościowych, niewielkie podniesienie niwelety może 

spowodować konieczność wysokościowej regulacji zjazdów w granicach prywatnych 
działek. 
Na profilu podłużnym przyszły Wykonawca ma nanieść projektowane rowy, studnie, 

zjazdy. 
 

I.2.1.4. Zagospodarowanie terenu 
 

 Projektowane zmiany oraz nowe zagospodarowanie pasa drogowego ma 

na celu poprawę komfortu korzystających z drogi użytkowników (kierowców oraz 
pieszych i rowerzystów), jak i bezpieczeństwa ruchu. 

W tym celu ma być wykonana jezdnia o szerokości 6,0 m oraz chodnik o szerokości 
2,0 m. Do zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu należy również zaliczyć 
konieczność przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanego 

bezpośrednio z drogą. 
Nierozłącznym elementem związanym z budową drogi jest system jej odwodnienia. 

Także i w tym przypadku należy dokonać istotnych zmian, projektując nowe wpusty 
drogowe, rozbiórkę i budowę nowego przepustu oraz przeprojektowując źle 
funkcjonujący system odwodnienia powierzchniowego. Efektem tych rozwiązań ma 

być zarówno zwiększenie bezpieczeństwa jaki i poprawa komfortu podróży. 
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I.2.1.5. Skrzyżowania i zjazdy 
 

 W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia dostępności do 
ulicy Krętej należy przebudować i wybudować skrzyżowania i zjazdy wskazane na 
załączniku plan sytuacyjny rys. 1. 

 
I.2.1.6. Chodnik 

 
W zakresie przedmiotu zadania należy zaprojektować i wykonać nowy 

chodnik o szerokości min. 2,0 m. Przebieg przedstawiono na załączniku plan 

sytuacyjny rys. 1. 
 
I.2.1.7. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

 
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania konstrukcyjne zostały 

zaprojektowane na trwałość wymaganą zapisami stosowych rozporządzeń, a 
konstrukcja drogi miała zapewnioną trwałość 20 lat. Wykonawca udzieli gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty budowlane wszystkich branż na okres min. 5 lat. 

Parametry obiektów, takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie 
rozporządzenia, traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) jako 
standardy minimalne. Inne parametry określone w PFU i materiałach przywołanych 

w PFU należy również traktować, jako wymagania minimalne. Pozostałe parametry 
są dowolne w zakresie obowiązującego prawa. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być opracowana na podstawie: 
 wyznaczonej kategorii ruchu, 
 opinii geotechnicznej określającej grupę nośności podłoża. 

Dobór konstrukcji nawierzchni na budowanej drodze należy należy ustalić z 
zarządcą drogi, a przyjętą w PFU konstrukcję nawierzchni traktować jako 

wymaganie minimalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
projektu konstrukcji nawierzchni, uwzględniając m.in. zapisy poszczególnych 

uzgodnień, opinii, decyzji. 
 Przyjęta konstrukcja nawierzchni jest założeniem wstępnym. 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego powinna być opracowana i 
uzgodniona z Zamawiającym. Przyjęta konstrukcja jest założeniem wstępnym. 
 

I.2.1.8. Odwodnienie 
 

Na projektowanym odcinku spływ wód opadowych odbywa się obecnie 
powierzchniowo, bezpośrednio na teren za pośrednictwem rowu, częściowo 
bezodpływowych. W stanie istniejącym odpływ wody dokonuje się w sposób 

nieuporządkowany. 
Nowoprojektowany system odwodnienia pasa drogowego powinien spełniać 

wymagania wynikające z decyzji administracyjnych, wydanych warunków, oraz 
zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji 

inwestycji oraz późniejszej eksploatacji. 
Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować i 
uwzględnić w dokumentacji warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. 
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Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci 

drenarskie itp. napotkane w trakcie robót, powinny być przeprowadzone 
przepustami pod drogą. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do systemu 

odwodnienia drogi po wszcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni należy przewidzieć przez nadanie 

nawierzchni spadków podłużnych min. 0,3 % i spadków poprzecznych 2,0%. Należy 
spełnić wymagania  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późn. zm. 
 Odprowadzenie wód opadowych z drogi umożliwia pochylenie poprzeczne 

jezdni. Rowy drogowe nie powinny spełniać roli zbiorników retencyjnych, w 
związku, z czym ich pojemność nie powinna być brana przy obliczaniu retencji. W 
celu zabezpieczenia odwodnienia terenu przyległego do drogi uwzględnić właściwe 

umocnienie i wykonanie rowu oraz zbiornika retencyjnego. 
 

I.2.1.9. Oświetlenie 
 

Lokalizację słupów oświetleniowych przebudowywanych należy zaprojektować 

i uzgodnić z Zamawiającym.  
 

I.2.1.10. Przepusty drogowe i pod zjazdami 
 

Parametry wszystkich projektowanych przepustów dostosować do 

obowiązujących przepisów. 
Pod zjazdami przewidzieć wykonanie przepustów z rur HDPE o sztywności 

obwodowej min. SN-8 ułożonych na wyprofilowanych fundamentach kruszywowych 
gr. 30 cm z mieszanki żwirowo – piaskowej 0/31,5. Przepusty wykonać zgodnie z 
pochyleniem rowów otwartych.  

W kilometrze 0+180 zlokalizowany jest przepust o konstrukcji betonowej nie 
spełniający obowiązujących przepisów. Należy zaprojektować jego przebudowę na 

parametry projektowanej drogi. Przyczółki wszystkich przepustów umocnić w 
sposób trwały, a sposób umocnienia uzgodnić z Zamawiającym. Przepusty do 
przebudowy zostały przedstawione na planie sytuacyjnym rys. 1. 

Po zakończeniu prac należy zinwentaryzować wszystkie zjazdy w terenie. 
 

 
I.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie i    

sygnały drogowe 
 

Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).  

Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe. Oznakowanie 

poziome powinno charakteryzować się: 
 Dobrą widocznością w ciągu całej doby, 

 Wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 
wilgotności, 

 Odpowiednią szorstkością, 

 Odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 
Sposób oznakowania drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać klauzulę 

o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarządcę ruchu. 
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I.2.1.12. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym          

związana i niezwiązana z drogą 
 

 Ze względu na przyjęte rozwiązania zajdzie konieczność przebudowy i 
budowy następujących urządzeń kolidujących z budową drogi: 

 Sieć elektryczna (na warunkach wyznaczonych przez Zarządcę sieci), 

 Sieć telekomunikacyjna ( na warunkach wyznaczonych przez Zarządcę sieci), 
 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (lokalne kolizje na warunkach 

wyznaczonych przez Zarządcę sieci), 
Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m.in. uzyskanie 
przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w 

niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 
 

I.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

I.3.1.  Dokumentacja techniczna i formalno – prawna 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie wykonania 
docelowej dokumentacji technicznej, konieczne do wyraźnego zaznaczenia przez 

Wykonawcę PFU w opracowaniu PFU. 
Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy prac projektowych (w 

szczególności): 

Opracowanie dokumentacji projektowej m.in.: 
 Mapa do celów projektowych, 

 Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji 
gruntów), 

 Dokumentacja formalno – prawna niezbędna do nabycia prawa własności 

(projekt podziału nieruchomości – mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy 
zmian gruntowych), 

 Opracowania geotechniczne, hydrauliczne – sporządzone odrębnie, 
 Projekt budowlany, 
 Projekt Wykonawczy, 

 Projekt organizacji ruchu stałej i tymczasowej 
 Decyzja pozwolenie wodno prawne, 

 Ewentualne inne decyzje niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, 

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, 
 Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków 

technicznych wymaganych przepisami szczególnymi, 
 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

wodno prawnego, 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności, 
 Oryginały uzyskanych decyzji i pozwoleń wraz z załącznikami. 

 

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, sporządzi dokumentację geotechniczną, 
hydrauliczną, opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia 
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wodno prawnego w tym opracuje operat wodno prawny, wykona w wymaganym i 

niezbędnym zakresie obliczenia hydrauliczne. 
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań 

lub dostosowania dokumentacji do  wymagań warunków technicznych, Wykonawca 
dokumentacji projektowej wykona je własnym kosztem i staraniem. 

Teren przeznaczony pod całą inwestycję poza istniejącym pasem drogowym 
należy uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z 
późn. zm.). 

W projekcie budowlanym należy nanieść kolorem granice istniejącego pasa 
drogowego, linie rozgraniczające teren inwestycji. W przypadku projektowania linii 
rozgraniczającej teren inwestycji należy wykonać mapy z projektem podziałów 

nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji punktów granicznych 
podzielonych działek znakami granicznymi. 

Projekty poszczególnych branż projektów powinny być wykonane w ścisłej 
wzajemnej koordynacji międzybranżowej. Kompletny projekt należy przedłożyć 
Zamawiającemu do oceny i uzgodnienia. 

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego, Wykonawca 
niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. W ustalonym przez Zamawiającego 

terminie Wykonawca przedłoży skorygowany projekt do ponownej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta oraz 

oświadczenia sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 

wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

Ponadto Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Zamawiającego 

pozostałe załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji 
technicznej i formalno – prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających 
każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w 

następujących formatach: 
 Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych *.doc, *.dwg, 

 Projekt budowlany – format danych *.doc, *.dwg, 
 Projekt wykonawczy – format danych *.doc, *.dwg. 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy: 
 Wymaganych do sprawdzenia przez Zamawiającego, 
 Sporządzonych dla Zamawiającego np.: w ramach bieżącego nadzoru 

autorskiego, 
 Stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach 

zgodnych z obowiązującym prawem. 
 

I.3.2. Roboty budowlane 

 
Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia w zakresie wykonania 

robót budowlanych zobowiązany będzie do: 
a. Organizacji zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy, 

b. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i 
zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu 

budowy.  
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c. Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną 

technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  
d. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania 

robót. 
e. W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia z drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania 
zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy 
realizacji robót „pod ruchem”. 

f. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania  (w sposób zwyczajowo 
przyjęty, z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osoby 

prowadzące działalność gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, 
służby itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym. 

g. Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 

wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 
występowania utrudnień, 

h. Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 
prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, 

i. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 

zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 
j. Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie 

uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy 
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

k. Przed wejściem z robotami Wykonawca robót  na własny koszt sporządzi 

inwentaryzację stanu istniejącego, 
l. Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, 

który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie 
potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w 
teren niezbędny do organizacji placu budowy, zaplecza i przeprowadzenia robót. 

m. Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o powołanie 
komisji odbioru robót, 

n. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z 
wymaganiami w tym zakresie, 

o. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie, 
p. Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy 

Zamawiającemu. 
W przypadku, gdy roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadawalającą jakość 
elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.   

Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, 
który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie 

potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 
niezbędny do organizacji placu budowy, zaplecza i przeprowadzenia robót. 
Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem 

drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót. Koszty związane z 
oznakowaniem i zabezpieczeniem robót ponosi Wykonawca i powinien je uwzględnić 

w ofercie. 
 

I.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Wszystkie obiekty zaprojektować w oparciu o obowiązujące w tym przepisy 

szczegółowe. Zaproponowane rozwiązania projektowo – organizacyjne zapewniają 
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ciągłość ruchu, dostęp do drogi publicznej, terenów przyległych i nieruchomości 

położonych wzdłuż planowanej drogi. Ponadto zaproponowane rozwiązania 
projektowo – organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, nośność i 

stateczność konstrukcji oraz ochronę środowiska. 
Zaproponowane rozwiązania przede wszystkim pozwolą na: 

 skrócenie czasu przejazdu pojazdów, 
 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 polepszenie warunków ruchu. 

 

I.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Opracowana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane muszą być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do 
następujących parametrów drogi: 

  droga kategorii „gminna”, 

  klasa techniczna drogi „D”, 
W skład budowy drogi wchodzić będzie: 

  budowa jezdni do 6,0 m, zgodnie z parametrami drogi klasy „D”, 
  przebudowa skrzyżowań, 
  budowa chodnika, 

  budowa zjazdów indywidualnych, 
  budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia (przepustów, rowów i    

wpustów deszczowych), 
  rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, 
  przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego, 

  przebudowę istniejących sieci obcych (wodociągowej, teletechnicznej), 
  wycinkę kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią, 

  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów  
 bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
Zamówienie obejmuje budowę ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym na odcinku od 
drogi powiatowej do km 0+206,00. 

 
 W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od 

obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego 
postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację 
Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku właściwego Ministra w tej sprawie, 

albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 
 

 

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 
 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz 

prace budowlane należało będzie w szczególności: 
 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w 
tym wynikających z dokumentacji planistycznych, zasobów zarządców i innych 

jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 
 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  - mapy sytuacyjno – 

wysokościowe do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i 

wykonawczego w skali 1:500, 
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 Sporządzenie inwentaryzacji w tym zieleni, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń 
 Pozyskanie dokumentów własności, 

 Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie przebudowy, budowy 
i zabezpieczeń wszystkich sieci uzbrojenia terenu oraz wykonania obiektów 

inżynierskich, 
 Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania 

decyzji ZRID, 

 Sporządzenie dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do nabycia praw 
własności (projekt podziału nieruchomości), 

 Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót w 
oparciu o obowiązujące przepisy (decyzja ZRID), 

 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej, budowlanej oraz planu 
BIOZ umożliwiającej realizację obiektów budowlanych, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu 
budowy, gospodarką odpadami, 

 Opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

zaopiniowanej i zatwierdzonej przez odpowiednie organy administracji, 
 Sporządzenie wszelkich projektów, których wykonanie warunkuje prowadzenie 

budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz eksploatację 
przedsięwzięcia, 

 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy 

realizowanych robót wraz z dokumentacją przedmiarowo – kosztorysową, 
 Sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i wodnoprawnej. 
 

Wykonawca robót zobowiązany będzie zorganizować plac budowy i jego 
zaplecze z uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności z 

zachowaniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni 
oraz obowiązku rekultywacji. Po zakończeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno 
być zlikwidowane, a jego obszar poddany rekultywacji i przywrócony do stanu 

pierwotnego. Humus zebrany powinien być odpowiednio składowany i 
zabezpieczony przed zmieszaniem, a następnie wykorzystany do prac 

wykończeniowych i rekultywacyjnych. 
Zaplecze budowy powinno być wyposażone w szczelne, bezodpływowe 

zbiorniki do gromadzenia ścieków sanitarnych. Zawartość bezodpływowych 
zbiorników gromadzących ścieki powinna być okresowo usuwana przez uprawnione 
podmioty do oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca prac budowlanych winien posiadać uregulowany sposób 
postępowania z odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach 

technicznych, bazach materiałowych. Powstające odpady należy segregować i 
składać w wydzielonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez 
uprawnione podmioty. 

Wykonawca robót nie powinien prowadzić prac budowlanych w porze nocnej. 
Należy unikać pracy kilku urządzeń jednocześnie. Podczas wykonywania prac 

budowlanych emisja drgań mechanicznych może występować przy pracy ciężkiego 
sprzętu wykonującego roboty nawierzchniowe i rozbiórkowe. Wykonawca robót 
prowadząc prace w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien ograniczyć ilość 

sprzętu ciężkiego pracującego w tym samym czasie. 
Wykonawca powinien posiadać sprawny sprzęt do prowadzenia prac 

budowlanych zapewniający minimalizację oddziaływań, emitowanych w czasie 
budowy do powietrza, wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu. 
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Wszystkie prace należy wykonywać przy ciągłym utrzymaniu ruchu 

samochodowego i pieszo – rowerowego. 
 

II.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano –    
    konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 
 Ze względu na wymagania Zamawiającego, należy przyjąć rozwiązania 

budowlano – konstrukcyjne takie, aby inwestycja wykazywała: 
 skrócenie czasu przejazdu pojazdów, 
 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 
 ograniczenie uciążliwości inwestycji dla mieszkańców i środowiska. 

 
W tym celu przyszły Wykonawca realizując opracowanie projektowe oraz prace 

budowlane zobligowany będzie do stosowania rozwiązań projektowych oraz 

konstrukcyjnych pozwalających na osiągniecie powyższych celów. 
Rozwiązania zawarte w opracowanym programie funkcjonalno – użytkowym 

sprawią, że cele założone przez Zamawiającego zostaną osiągnięte. 
 

II.1.1.  Wskaźniki ekonomiczne – kryteria komunikacyjno   

        techniczne 

 
II.1.1.1. Dostępność komunikacyjna 
 

Należy zapewnić dostępność komunikacyjną dla każdej działki z drogi publicznej. 
 

II.1.1.2. Odległości pomiędzy skrzyżowaniami 
 

Należy zachować istniejące skrzyżowania po dokonaniu stosownych korekt 

promieni łuków oraz przebudowie wysokościowej z uwzględnieniem możliwości 
poprawy widoczności. 

 
II.1.1.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 
Należy usunąć wszystkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem na zasadach określonych 
przez zarządców. 

 
II.1.1.4. Występowanie obiektów inżynierskich 

 
Rozwiązania projektowe mają być racjonalne i ekonomiczne. 
 

II.1.2.  Wskaźniki ekonomiczne – kryteria ochrony środowiska 
 
II.1.2.1. Wymagania obszarów przyległych do pasa drogowego 
 

Dla obszarów przyległych do pasa drogowego należy dokonać: 
 ochrony powierzchni ziemi, 
 ochrony wód, 

 ochrony komponentów środowiska. 
 

II.1.2.2. Ochrona akustyczna 
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Należy  dążyć do ograniczenia oddziaływania inwestycji na otoczenie podczas 

prowadzenia robót budowlanych jak i podczas prowadzenia prac projektowych 
zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania projektowe w zakresie zachowania 

klimatu akustycznego i nie przekraczania norm hałasu. 
 

II.1.2.3. Przecięcia cieków wodnych 
 
Należy zaprojektować przebudowę istniejących urządzeń przeznaczonych do 

przeprowadzenia cieków przez korpus drogi. 
 

II.1.3.  Wskaźniki ekonomiczne – kryteria społeczne 

 
II.1.3.1. Obiekty do wyburzenia 
 
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum obiekty do wyburzenia. 

 
II.1.3.2. Grunty do wywłaszczenia 

 
Należy wskazać grunty do wywłaszczenia w ramach decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 

 
II.1.3.3. Tereny zabudowane 

 
Należy zachować warunki uwzględniające ochronę powietrza i hałasu. 
 

II.1.4.  Branża rozbiórkowa 
 

Istniejące odcinki drogi o nawierzchni utwardzonej zostaną rozebrane i 
zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach na koszt Wykonawcy. Zakres robót 

rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę odcinków istniejących nawierzchni, na dojazdach 
do obiektów inżynierskich oraz konstrukcji istniejących obiektów inżynierskich w 
zakresie wymaganym do zrealizowania przebudowy obiektów. 

Zamawiający wymaga, aby roboty rozbiórkowe nie pogorszyły stanu 
środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac. W 

szczególności: 
 gruz betonowy z rozbiórki obiektów inżynierskich nie wpadał do cieków 

wodnych, 

 sprzęt użyty do rozbiórki musi być sprawny techniczni, tak, aby nie dochodziło 
do wycieków paliwa lub oleju, 

 całość destruktu z rozbiórki musi trafić do utylizacji w jeden z poniższych 
sposobów: 

 przekazanie na uprawnione składowisko odpadów, 
 przekazanie Zamawiającemu na wyznaczony plac składowy, jako materiał na 

podbudowy drogowe, 

 odsprzedanie firmie zajmującej się przetwórstwem destruktu rozbiórkowego, 
 odsprzedanie firmie prowadzącej aktualnie roboty drogowe jako materiał na 

podbudowy. 
Przekazanie destruktu należy potwierdzić dokumentem przekazania lub umową 
kupna sprzedaży. 

 

II.1.5. Branża drogowa 
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Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała zapewnioną 

trwałość na okres co najmniej 20 lat. 
Projektowane elementy drogowe powinny spełniać następujące wymagania: 

 Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla kategorii ruchu wyznaczonej w 
PFU, 

 Wytrzymałość projektowanych nawierzchni drogowych o nacisku 100 kN/oś, 
 Stosować należy materiały posiadające aprobaty techniczne IBDiM, 
 Wody opadowe z projektowanych powierzchni drogowych odprowadzane będą 

poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych urządzeń 
odwadniających, 

 Zalecany przekrój drogowy daszkowy lub jednostronny, 
 Projektowane nawierzchnie drogowe o przekroju ulicznym obramowane 

krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15/30 cm ustawionym na podsypce 

cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem, 
 Pomiędzy nawierzchnią jezdni a zjazdów stosować krawężnik najazdowy, 

 Kostka betonowa wibroprasowana z fazą na jezdniach (kolor szary), chodnik 
kostka betonowa wibroprasowana bez fazy (kolor szary), zjazdy kostka 
wibroprasowana z fazą (kolor grafit). 

 Rowy humusowane. 
 

II.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 
 

II.2.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 
 
 Wszystkie opracowania projektowe  należy sporządzić w terminach 
ustalonych przez Zamawiającego z wykorzystaniem obowiązujących przepisów oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Projekty powinny być sporządzone przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia w zakresie odpowiednim dla poszczególnych 
branż. 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie następujących opracowań 
etapowych. 
 

II.2.1.1. Dokumentacja techniczna 
 

 Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące 
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich 
elementów.  

Wymienione elementy należy uzgodnić z merytorycznymi wydziałami 
Zamawiającego, przedstawiając je do akceptacji wraz z klauzulą kompletności, 

zawierającą oświadczenie o wykonaniu dokumentacji zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, iż dokumentacja została 

wykonana w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 
II.2.1.2. Materiały do uzyskania decyzji 

 
 Materiały do uzyskania decyzji formalnych należy złożyć równolegle we 

właściwym organie, jako załączniki do wniosku oraz w 1 egz. do Zamawiającego, 
wraz z kopią złożonego wniosku. 
 

II.2.1.3. Wystąpienia 
 

Wystąpienia wnioskiem oraz uzyskanie następujących dokumentów 
formalnych: (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego): 
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 Warunków i uzgodnień do projektu budowlanego i wykonawczego, 

 Decyzji o pozwoleniu wodno prawnym, 
 Opinii niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, 
 Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
II.2.1.4. Realizacja robót 

 
Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, po 
wytyczeniu zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę z ramienia 
Wykonawcy. 

 
II.2.1.5. Przygotowania końcowego rozliczenia robót 

 
Wykonawca przygotuje dokumenty do końcowego rozliczenia robót w 

uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 
II.2.1.6. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 
 

II.2.1.7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
 

Wykonawca po zakończeniu robót będzie zobowiązany do przedłożenia (w 

wersji papierowej 2 egz.) dokumentacji powykonawczej. 
 

 

II.2.2.  Stadium – projekt budowlany 

 
Projekt budowlany należy sporządzić w oparciu o Obwieszczenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. 2013 poz. 1129). Projekt budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne 

zgody, opinie, uzgodnienia i warunki realizacji, wynikające z zakresu projektu. 
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do projektu budowlanego należy 
dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

II.2.2.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz 

urządzenia należy zaprojektować szczegółowo, tj. przy założeniu, że nie będą już 
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zmieniane, a więc w wersji ostatecznej. Oznacza to, że zaprojektowane elementy 

lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji 
projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych 

danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 
 

II.2.2.2. Obraz graficzny inwestycji 

 
Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania § 6 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. 
Ponadto wymagane jest, aby części opisowe wykonane były za pomocą 

komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word. 

Do każdego egzemplarza PB należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych 
projektantów i sprawdzających, aktualne na dzień opracowania projektu 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz 
oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale w treści zgodnej z art. 20 

ust. 4 ustawy Prawo budowlane. 
 
 

II.2.3.  Wymagania do opracowań szczegółowych 
 
II.2.3.1. Projekt budowlany 

 
Projekt budowlany należy sporządzić w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca         

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ) z późniejszymi 

zmianami oraz  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).  

 
II.2.3.2. Projekt wykonawczy 
 

Projekt wykonawczy powinien być opracowany na podstawie projektu 
budowlanego z dodaniem opisów technologii oraz rysunków konstrukcyjnych 

pozwalających na wykonanie zaprojektowanych elementów. 
Projekt wykonawczy jest to opracowanie projektowe wykonane na podstawie 

projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu 

większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo 
rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, 

organizacyjne, dotyczące wyposażenia oraz zawierające specyfikacje techniczne, 
przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót 
budowlanych. 

Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca 
sporządzi w ramowym układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej 

wykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki 

tekstowe należy zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, 
*.dwg. Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o 

kompletności opracowania. 
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II.2.3.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny 

być opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz 
obowiązujące przepisy prawne i normy. 

 

II.2.4.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

II.2.4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
organizację ruchu. Należyte utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i 
zgodności z projektem oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 

robót.  
Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy 

do wykonawcy robót. 
Wykonawca robót ma wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na 

czas budowy. Koszt wykonania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 Opłaty/dzierżawy terenu, 

 Przygotowanie terenu, 
 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
 
Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 Utrzymanie ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Koszty oznakowania i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca i powinien je ująć w 
wycenie ofertowej. 

 
II.2.4.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

 
Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) w 

celu utrzymania ciągłości ruchu (objazdy tymczasowe) i wykonania robót, 

Wykonawca robót pozyska własnym kosztem. 
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Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem 

uzgodnień i podziałem gruntów wraz z obiektami tymczasowymi Wykonawca ujmie 
w cenie ofertowej. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z rekultywacją gruntów i 
przywrócenia do stanu pierwotnego terenu budowy i zaplecza oraz gruntów 

przylegających, a także zajętych czasowo w trakcie realizacji przedmiotowej 
inwestycji. Dotyczy to również poniesienia przez Wykonawcę kosztów związanych z 
przywróceniem do stanu pierwotnego nieruchomości oraz wykorzystywanych dróg 

lokalnych w związku z realizacją inwestycji. 
 

II.2.4.3. Roboty budowlane 
 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na 

realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego projektem wykonawczym. Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak i 

sposobu wykonania robót podanego w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie 

przedmiotowej inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z 

użytkownikami zjazdu oraz za jego zgodą. Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w 
projekcie wykonawczym, Wykonawca winien wykonać w oparciu o obowiązujące 

przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie i wiedzę techniczną. 
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych 
postępowaniem przetargowym Wykonawca zrealizuje na własny koszt. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, 
których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu 

wykonawczego, a mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też 
trwałości przedsięwzięcia. Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane 
zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót, 

pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszo – 
rowerowego. W czasie wykonywania prac należy zapewnić przejezdność ulicy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów 
osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie 

terenu budowy przez cały okres trwania prac.    
Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia w zakresie wykonania 

robót budowlanych zobowiązany będzie do: 

a. Organizacji zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do 
budowy, 

b. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem 
osób nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji 
utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do 

terenu budowy, 
c. Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną 

technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
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d.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

oznakowania robót, 
e. W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia z drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania 
zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy 

realizacji robót „pod ruchem”, 
f. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania  (w sposób zwyczajowo 

przyjęty, z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osoby 

prowadzące działalność gospodarczą i usługową w rejonie robót, media 
lokalne, służby itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym, 

g. Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 
występowania utrudnień, 

h. Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 
prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, 

i. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

j. Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie 

uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy 
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

k. Przed wejściem z robotami Wykonawca robót  na własny koszt sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącego, 

l. Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, 

który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie 
potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście 

w teren niezbędny do organizacji placu budowy, zaplecza i przeprowadzenia 
robót, 

m. Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o powołanie 

komisji odbioru robót, 
n. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z 

wymaganiami w tym zakresie, 
o. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie, 

p. Po odbiorze robót na Wykonawcy ciąży obowiązek stabilizacji znakami 
granicznymi punktów granicznych nowego pasa drogowego oraz stabilizacji 

znaków granicznych w przypadku ich zniszczenia w trakcie wykonywania 
robót. 

W przypadku, gdy roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
 

II.2.4.4. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu, 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych do odbioru ostatecznego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualne oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

 
II.2.4.5. Rozliczenia zadania 

 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
II.2.4.6. Płatność 

 
Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych jest 

kwota ryczałtowa, podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Wycena składać się będzie z: 

 Dokumentacji projektowej, 
 Realizacji robót. 

Płatność odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie 

realizację zadania. 
 

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 
 

III.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

 
Nie dotyczy. 

 

III.2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
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Zamawiający zamierza uzyskać pozwolenie na realizację robót na podstawie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

drogowej w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) 
w związku, z czym na obecnym etapie nie jest wymagane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 

III.3.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  

  wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 

późn. zm.), 
2. Obwieszczenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), 
3. Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

4. Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
1985 r. Nr 14 poz. 60 wraz z późniejszymi zmianami), 

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 

98, poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami), 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami), 

10.  Ustawa  z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. 2014 r. Nr 0 poz. 897), 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 
163 poz. 981 z późniejszymi zmianami), 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. 
U. 2011 r. Nr 291, poz. 1714 z późniejszymi zmianami), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późniejszymi zmianami), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 



27 

 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 

1229 z późniejszymi zmianami), 
16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

1989 r. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami), 
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie 
rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453 z późniejszymi zmianami), 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 
późniejszymi zmianami), 

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 
2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy 

danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 
78, poz. 837 z późniejszymi zmianami), 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r. z 

późniejszymi zmianami), 
21. Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741), 
22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 

z późniejszymi zmianami), 
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami), 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami), 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami), 
26.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych, 
27. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych, 

28. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek, 

29. PN-B-11115:1998: Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych, 

30. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport, 
31. PN-C-96170: 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe, 

32. PN-C-9613: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych, 

33. PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych, 
34. PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych, 
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35. PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania, 
36. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą, 
37. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 1997, 
38.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97, 
39. Informacje, instrukcje – zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997, 

40. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. 
Informacje, instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999, 

41. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych 
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP Warszawa 1984, 

 

III.4. Inne posiadane informację niezbędne do zaprojektowania   

     robót budowlanych 
 

1. Plan sytuacyjny „Budowy ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym” – rys nr 1, 

2. Przekroje normalne „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym” – rys nr 2, 
3. Plan orientacyjny „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym” – rys nr 1, 
4. Mapa zagospodarowania terenu „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym” 

– rys nr 2, 
5. Profil podłużny rowu i rurociągu „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym” 

rys nr 3, 
6. Przekroje normalne umocnień koryta „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku 

Starym” – rys nr 4. 


