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I  WSTĘP 

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 

Placów Zabaw” w Nowym Tomyślu. 

Jeżeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków 

wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej 

w przedmiarze robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót budowlanych opisanych w ppkt. 5.2. 

3.  KLASYFIKCJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Tabele z klasyfikacja ̨ wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV znajdują się 

w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego 

zamierzenia przewiduje się poniższe roboty budowlane: 

 instalacja urządzeń zabawowych, 

 wykonanie nawierzchni z piasku płukanego, 

 budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z piłkochwytami, 

 wykonanie nawierzchni trawnikowych,  

 wykonanie utwardzeń pieszych z kostki betonowej. 

4.  ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższe dokumentacje: 

 projekt organizacji i harmonogram Robót, 

 projekt zaplecza technicznego budowy. 

5.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Podział funkcjonalny terenu opracowania 

Po wykonaniu projektowanego przedsięwzięcia, przewiduje się następujący podział 

funkcjonalny terenu opracowania: 

 strefa placu zabaw, 

 strefa boiska do piłki siatkowej plażowej, 

 strefa utwardzeń pieszych, 

 strefa zieleni niskiej trawiastej. 

5.2  Zakres prac 

Zamierzenie projektowe polega na „Rozbudowie Placu Zabaw”, w skład którego 
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wchodzą następujące prace budowlane: 

 budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z piłkochwytem, 

 wykonanie utwardzeń pieszych, 

 wykonanie nawierzchni trawiastych, 

 montaż elementów placu zabaw. 

6.  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  TYMCZASOWYCH 

6.1  Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji, wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót 

tymczasowych. Koszty związane z przygotowaniem robót tymczasowych należą w 

całości do Wykonawcy i  powinny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach Przedmiaru Robót. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

 zagospodarowanie placu budowy, 

 realizację ewentualnych elementów organizacji ruchu, 

 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów. 

6.2  Prace towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rze ̨dnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarza ̨dzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni 

uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

be ̨dzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rze ̨dnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 

założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawce ̨, zaś w przypadku 

uszkodzenia lub usunie ̨cia punktów przez pracowników Wykonawcy, zostana ̨ one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ̨ ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych, 

 ustabilizowanie punktów w sposób trwały, 

 ochronę punktów przed zniszczeniem, 

 oznakowanie punktów w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie, 
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 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów i przewodów 

podziemnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru o wszystkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca uwzględni również realizację prac towarzyszących tj. porządkowanie 

miejsca pracy oraz utrzymywanie czystości na terenie budowy. 

Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawce ̨ na własny koszt. Koszty związane 

z robotami towarzyszącymi powinny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach Przedmiaru Robót. 

7.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

7.1  Granice terenu 

Teren, na którym zlokalizowany jest projektowana inwestycja (działki o nr ewid. 

657/10, 656/7) położony jest w m. Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl i wyznaczony jest 

przez: 

 od północy działkę sąsiednią, 

 od wschodu drogę dojazdową (ul. Osiedlową), 

 od południa drogę dojazdową (ul. Świerkową), 

 od zachodu działkę sąsiednią. 

7.2  Ukształtowanie terenu 

Teren opracowania nie posiada znacznych różnic poziomu terenu. Na terenie objętym 

opracowaniem występuje zieleń wysoka – drzewa, które nie kolidują z projektowaną 

inwestycją. 

7.3  Obecne zagospodarowanie terenu opracowania 

Na działce o nr ewid. 657/10 znajduje się istniejący plac zabaw, podlegający 

rozbudowie. 

7.4  Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, a także specyfikacjami technicznym 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
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elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takz ̇e w normach 

i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie wyste ̨puja ̨ce przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana ̨ kwestie ̨. 

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce ̨, będa ̨ wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

7.5  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy: 

 teren budowy, 

 wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, 

 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, 

 dwa komplety specyfikacji technicznych. 

7.6  Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczęciem 

Robót Budowlanych, uwzględniając wszelkie środki ostrożności poprzez: 

 oczyszczenie terenu budowy ze zbędnych materiałów, urządzeń i przedmiotów 

mogących stworzyć przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 

 zabezpieczenie istniejących przewodów prądu elektrycznego, 

 zapewnienie korzystania z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz oświetleniu placu budowy i miejsc pracy, 

 przygotowanie miejsca do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 

lub pomocniczego. 

8.  WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

8.1  Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 

porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich 

szkód, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych 

i poza nimi. Po zakończeniu budowy obowia ̨zkiem Wykonawcy jest likwidacja 

wszystkich tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy. 

Transport materiałów i wyposażenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia 

będzie prowadzony w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i nie koliduja ̨cy 

z aktualnymi wymaganiami Zamawiającego. 
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8.2  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spiszą protokół 

z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, krawężników, chodników i 

innych elementów występujących wzdłuż dojazdu na budowę. Wykonawca zapewni takie 

użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił sie ̨ 

na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek 

uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, 

doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy.  

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przyległej Wykonawca zapewni 

odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwających pracach i ewentualnym 

niebezpieczeństwie dla zdrowia lub życia osób. 

8.3  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowia ̨zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót w okresie trwania realizacji Umowy az ̇ do zakończenia i 

Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służa ̨cego do pracy, a takz ̇e zabezpieczy Teren Budowy przed doste ̨pem osób 

nieupoważnionych.  

8.4  Wydzielenie stref niebezpiecznych 

Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie 

taka konieczność - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).  

9.  DOKUMENTY BUDOWY 

9.1  Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót wpisuje się do Księgi 

Obmiaru. 

9.2  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

9.3  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 następujące 

dokumenty: 
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 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

10.  ORGANIZACJA PRAC 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac 

przygotowawczych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania 

Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów do akceptacji: 

 projekt organizacji robót, 

 harmonogram terminowo-rzeczowy robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

11.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), 

a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 



wymagania ogólne                                                                                    

ST.01.000 
 

 

  

12 

12.  OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa ̨ oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa ̨, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inwestora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rze ̨dnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robot zostana ̨ poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływaja ̨ce na rozważana 

kwestię. 

Polecenia Inwestora be ̨dą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

13.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochrone ̨ robót i za wszystkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpocze ̨cia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca be ̨dzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inwestora powinien rozpocza ̨ć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

14.  OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne znajdujące się w obre ̨bie placu budowy, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaja ̨cego w ramach 

planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowia ̨zany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, 
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które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz be ̨dzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw 

i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

15.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

15.1  Obowiązki wykonawcy w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się w czasie prowadzenia Robót do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W od czasu rozpoczęcia realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów i normatywów oraz 

wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 

poza jego terenem, a także będzie unikał działań szkodliwych dla innych 

jednostek występuja ̨cych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na:  

 utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopów w stanie bez wody stojącej, 

 lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

15.2  Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca be ̨dzie stosował się do 

ustaleń określonych w poniższych aktach prawnych: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 

poz. 880),  

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 

Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi, 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w 

myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy. W związku z powyższym cia ̨ży na nim obowiązek prawidłowego 
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zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania 

odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 

miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi 

tym zakresie decyzjami), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 

1481), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 

129, poz. 1108). 

16.  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PPOŻ. NA BUDOWIE 

16.1  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

16.2  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

16.3  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do 

magazynowania materiałów oraz dostępu do zaplecza socjalnego, w tym toalet. 

Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej.  

16.4  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

17.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

17.1  Założenia podstawowe 

W trakcie realizacji robót Wykonawca be ̨dzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczaja ̨ce, socjalne oraz sprze ̨t i odpowiednią odziez ̇ dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

17.2  Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających 

z poniższych dokumentów i aktów prawnych:  

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesia ̨ty 

– „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
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Ustaw Nr 24 poz.110), 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.), 

 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego zgodnie z w/w 

rozporządzeniem.  

Uznaje się, z ̇e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.  

18.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA UŻYTE W ST 

 aprobata techniczna – dokument potwierdzaja ̨cy pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 

warunkach, wydany przez jednostkę upowaz ̇nioną do udzielania aprobat 

technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 

zmianami), 

 cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. 

nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. nr 137, poz. 1302), 

 certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona ̨ 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa ̨ z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 

wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobate ̨ techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

 deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyła ̨czną odpowiedzialność, że 

wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

 dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowe ̨ wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksia ̨żke ̨ obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu, 
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 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę, 

 dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 

budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego 

lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotycza ̨cej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie robót określone w rozporządzeniu w sparwie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV), 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa ̨ oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje biez ̇ąca ̨ kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających i 

odbiorze obiektu, 

 instrukcja techniczna – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę/producenta 

dokumentacja określaja ̨ca rodzaje i kolejność lub współzalez ̇ność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

efektywne i bezpieczne uz ̇ytkowanie przedmiotu zamówienia, 

 Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik 

Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 

interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem określa się 

Inżyniera – koordynatora), 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy, 

 kontrakt – oznacza umowe ̨ o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 

robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie, 

 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót, 

 materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
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przez Inspektora Nadzoru, 

 najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w 

przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub 

naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, 

 obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmian parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 

objętych przedmiarem, 

 odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz 

ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną cze ̨ść robót, dla której w 

szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odre ̨bny termin 

zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków 

umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego, 

 odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe ̨ lub grupe ̨ osób, 

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, ła ̨cznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 

niego dokumentacji powykonawczej, 

 odbiór robót zanikających i ulegaja ̨cych zakryciu - odbiór polegający na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji zanikają lub ulegają zakryciu, 

 odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony – z przecie ̨tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych, 

 polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 

dokumentacji projektowej, 

 protokół konieczności – dokument wskazujący wytypowanie robót dodatkowych, 

robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, sporza ̨dzony przez inspektora 

nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta 
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i Zamawiającego. Wykonanie powyższych prac następuje po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności przez Zamawiającego na warunkach zawartej umowy 

dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, 

 przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych, 

 przetargowa dokumentacja projektowa – cze ̨ść dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystyke ̨ i wymiary obiektu be ̨dącego 

przedmiotem robót, 

 rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

 roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego, 

 roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 

po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 

 specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 

odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu, 

 ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w 

kolejności technologicznej i wykonania, 

 teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowana ̨ przez urządzenia zaplecza budowy, 

 usługa - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem 

nie są roboty budowlane lub dostawy, 

 wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega 

się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 

sprawie zamówienia publicznego, 

 wykonawca robót – Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru, 
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 zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do 

stosowania ustawy, 

 znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 

zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona ̨ 

normą lub innym dokumentem normatywnym. 

II  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

1.  INFORMACJE PODSTAWOWE 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowa Placów 

Zabaw” w Nowym Tomyślu. 

2.  ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

3.  POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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4.  MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.  

6.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

6.1  Odbiór materiałów 

Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym 

i ilościowym w magazynie własnym odbiorcy poprzez: 

 policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 

 porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy, 

 sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych, 

 sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ew. wad i braków). 

6.2  Miejsca składowania 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6.3  Sprzęt pomocniczy 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, 
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nośność, ciśnienie i temperaturę lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej 

eksploatacji na budowie. 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczane aktualne dokumenty uprawniające do jego 

eksploatacji. 

III  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH 

1.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.  WYDAJNOŚĆ SPRZĘTU 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

3.  DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.  USTALENIA WARIANTOWE 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do Robót. 
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IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

1.  OGRANICZENIA USTAWOWE 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

2.  WPŁYW NA JAKOŚĆ ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

3.  DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

4.  LIKWIDACJA ZNISZCZEŃ 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

V  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu 

i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca 

be ̨dzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze ̨ści Robót i naprawi 

każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.  WYTYCZENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

3.  MATERIAŁY 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

4.  TEREN BUDOWY 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawce ̨ i uzgodnione 

z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca 

be ̨dzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy 

wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 

udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.  

 

VI  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót be ̨dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągna ̨ć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich cze ̨stotliwości są określone w ST, 
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normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaja ̨ 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaja ̨ wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru be ̨dzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedocia ̨gnięcia te będa ̨ 

tak poważne, że moga ̨ wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma uz ̇ycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uz ̇ycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

2.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać część ogólną oraz część szczegółową opisującą każdy asortyment 

Robót. 

2.1  Zakres części ogólnej 

 organizacja wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
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2.2  Zakres części szczegółowej opisującej każdy asortyment Robót 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

3.  POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.  BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

5.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
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dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc, w tym także ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.  RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 

przez niego. 

7.  ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawce ̨, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadaja ̨ce atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót be ̨dzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe be ̨dą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będa ̨ dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urza ̨dzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urza ̨dzenia zostaną 

odrzucone.  

8.  CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności, 

 lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 

 lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
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określoną w ppkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 Przedmiar robót to określenie ilości robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych. 

3.  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

4.  WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadaja ̨ce odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaz ̇enie zapewniając w sposób ciągły 
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zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

5.  CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

VIII  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi po okresie rękojmi, 

 odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu. 

2.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru 

tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych 

elementów na koszt Wykonawcy.  

3.  CZĘŚCIOWY ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
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Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które 

Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z 

Wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać be ̨dzie na stwierdzeniu 

prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotycza ̨ce odbieranego zakresu 

spisane zostaną w protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokół cze ̨ściowego odbioru robót stanowi podstawe ̨ do wystawienia 

faktury przejściowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót.  

4.  ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektorowi Nadzoru. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru wstępnego dokona komisja 

wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacja przetargową i ST.  

5.  DOKUMENTY DO ODBIORU WSTĘPNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 

wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 Rejestry Obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.  KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania całości robót oraz robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbieraja ̨ca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektowa ̨ i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie ̨ 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikaja ̨cych i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaja ̨cych i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ̨, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgle ̨dnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

6.1  Odbiór jakościowy 

Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja 

techniczne, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o 

karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób 

wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku 

stwierdzenia usterek lub odstępstw, Zamawiaja ̨cy wyznaczy dodatkowy termin ich 
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usunięcia. W przypadku nie usunie ̨cia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie 

odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawce ̨ (wówczas data 

ponownego zgłoszenia traktowana będzie jako termin zakończenia robót) lub też 

zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6.2  Odbiór ilościowy 

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych 

przez Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ksiąz ̇ke ̨ obmiaru robót. 

Po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru 

sporządzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys 

powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury.  

7.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następuja ̨ce dokumenty:  

 dokumentację projektowa ̨ z naniesionymi zmianami,  

 specyfikacje techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegaja ̨cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i ksie ̨gi obmiaru,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie z ST, 

 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, Sprawozdanie techniczne będzie 

zawierać:  

◦ zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

◦ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez  Zamawiającego, 

◦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

◦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.  OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwia ̨zanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Zamawiaja ̨cy na zasadach i terminie 

podanym w umowie wyznaczy w formie pisemnej termin przeglądu przed zakończeniem 

okresu rękojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamówienia. 

Na usunięcie ewentualnych wad i usterek Zamawiaja ̨cy wyznaczy stosowny termin. Nie 

wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych związanych z likwidacją 

stwierdzonych wad i usterek upoważnia Zamawiającego (po terminie 30 dni od 

wyznaczenia daty ich usunięcia) do udzielenia zamówienia na ich usunięcie osoby 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9.  ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 

Odbiór po okresie re ̨kojmi polega na ocenie wykonanych robót zwia ̨zanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. Przed upłynięciem okresu rękojmi, 

Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po okresie rękojmi”. Zastrzeżenia 

i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie 

re ̨kojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.  

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.  USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
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 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

2.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych. Koszty związane z 

placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty związane z 

robotami tymczasowymi powinny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach Przedmiaru Robót. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 

szczególności rozbiórki, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego 

zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze 

robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe niewyszczególnione w przedmiarze, winny 

być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegaja ̨ obmiarowi. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 

wycenionym Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składaja ̨ce sie ̨ na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 

Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednia ̨ wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze ̨tu 

na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaz ̇ na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodza ̨: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,  

 koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych 

nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty projektów uzupełniaja ̨cych, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji 

pomocniczych, 

 obsługę geodezyjną, 

 wywóz odpadów, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 
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gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje ̨ w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moz ̇liwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysowa ̨. Zamawiający 

dopuszcza możliwość rozliczenia robót etapami, na podstawie faktur 

przejściowych. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury przejściowej 

(dotyczącej robót budowlanych, elektrycznych) miesięcznie. Każda faktura 

wystawiona zostanie po sporządzeniu i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego 

protokołu odbioru (częściowego) robót.  

X  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1.  INFORMACJE OGÓLNE 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 

należy je czytać ła ̨cznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iz ̇ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie be ̨dą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowia ̨zany do przestrzegania wszystkich obowiązuja ̨cych norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Rozumie się, z ̇e Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartościa ̨ i wymaganiami 

tych norm i przepisów, a w szczególności wyszczególnionych w pkt. 2 i pkt. 3. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od  obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

uz ̇ywanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

2.  OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 

t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                  

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie         

(Dz. U. z 2015, poz. 1422) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. nr 2016, poz. 778) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.                                   

(Dz. U. z 2016, poz. 1629) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montaz ̇u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                                                       

(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy re ̨cznych pracach transportowych                          

(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313) 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1129) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, 

rozporządzenia, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku stosowania wymogów 


