SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY

WRAZ 7Z BUDOWA WINDY
Branza: Budowlana, sanitarna, elektryczna
Inwestor: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2

im. Marii Sklodowskiej Curie
64 - 300 Nowy Tomysl

Adres budowy: ul. 3 Stycznia 12, 64-300 Nowy Tomysl
dz. 55/2156/2

Roboty wg kodow Wspolnego Stownika Zamowien:

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45236000-0
Wyrownywanie terenu, 45262522-6 — Roboty murarskie, 45321000-3 — Izolacje cieplne, 45410000-4 -
Tynkowanie, 45421000-4 — Robot w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 — Roboty elewacyjne,
CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, CPV 45231000-5 —
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, CPV 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne,
CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45314310-7 Uktadanie kabli,

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego, CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego,

CPV 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresi¢ linil telefonicznych, CPV 45312000-7 Instalowanie
systemOw alarmowych 1 anten

Opracowal:

Nowy Tomysl — grudzien 2015 r.



. OKRESLENIE PRZEDMIOTU SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z BUDOWA WINDY - kat. obiektu IX
64-300 Nowy Tomysl, ul. 3 Stycznia 12, dz. 55/2 i 56/2.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

[.2.1 Zamawiajacy:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 2, im. Marii Sklodowskiej Curie, ul. 3 Stycznia 12,
64- 300 Nowy Tomysl,

[.2.2 Instytucja finansujaca 1nwestyCJ€g
GMINA NOWY TOMYSL, ul. Poznanska 33, 64- 300 NOWY TOMYSL

[.2.3 Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GRODZISKU WLKP.
[.2.4 Wykonawca — wyloniony w drodze przetargu,

1.2.5 Zarzadzajacy realizacja UMOWY = .....oouuiiiiiniiniiniinienennnnns ;

1.2.6 Przyszly uzytkownik - ...

11. WSTEP

I1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych, robot instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacji w ramach
budowy pn. ,, ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z BUDOWA WINDY” oraz
wymienionymi w p. I1.3 elementami jego infrastruktury.
I1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do szczegolowych rozstrzygnie¢ dotyczacych
robot zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgee 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robot budowanych, instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej i
sanitarnej, oraz montazowych w zakresie budowy windy, zawartych w projekcie wielobranzowym
obiektu. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatdw, wykonawstwem 1 wykonczeniem
wszystkich prac remontowo — budowlanych, wykonywanych na migjscu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie okreélenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
I1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obiektu wymienionego w p. II.1
W zakres prac wchodza roboty objete nastgpujacymi opracowaniami projektowymi:

A projekt zagospodarowama terenu,

A projekt budowlany czg$¢ architektoniczna i konstrukcyjna,

A projekt instalacji wodociagowo—kanalizacyjnej wraz z przytaczami,

A projekt przebudowy zewngtrznej sieci cieplnej,

A przytacza kanalizacji deszczowej,

A projekt instalacji c.o. ,

A projekt instalacji elektrycznej, odgromowej 1 uziemiajacej wraz z przylaczem,

A projekt instalacji niskopradowych,

A projekt drogi wewngetrznej 1 chodnikdw,



IL.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U.

nr 108, poz. 953). Jest to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacijq projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inwestora i inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacjg i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
kolejnosei technologicznej, z podaniem ich ilosci w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — teren - przestrzen udostgpniony przez Zamawiajacego, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszeczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukeja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbiorow czesciowych i koficowych, a w miarg potrzeby
rysunkami i opisami stuzacymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzka obmiarowa.
Dokumentacja powykonawecza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata techniczna - pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.
Odpowiednie zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

I1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego (wg zapiséw
w dzienniku budowy), Polskimi Normami oraz bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia
projektowanych materialow innymi, o zblizonej charakterystyce i trwaloéci. Zmiany nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych oraz zmniejszenia trwalo$ci
eksploatacyjnej.

I1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej
(ST).

I1.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego 1 wykonawczego na roboty objete kontraktem. Wykonawca
we wlasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

IL.9. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
uproszczen w dokumentach kontraktowych i umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedqa w pelni zgodne z dokumentacja



projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
I1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbgdne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze wlaczony jest w cena kontraktowa.

I1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

IL.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

I1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

I1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

I1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowiazany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nia pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

I1.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do ich realizacji od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

I1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
I1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy ktére
spetnia¢ majaq materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

III. MATERIALY

ITI.1. Wymagania ogélne

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracjg zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego
albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualne na dzien wbudowania atesty, aprobaty, certyfikaty,
po ich wczesniejsze] akeeptacji przez inspektora nadzoru. Odbiodr techniczny materialow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowiazany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nie uzywane, a materialy
uzywane moga by¢ zastosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora.

Parametry techniczne materialéow i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepisom dotyczacym
budowy 1 okreslony warunkow technicznych.

Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzadzenia lub materiahu nalezy go bezwzglednie
dostarczy¢ wg opisu katalogowego.

Materialy i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wyltacznie za pisemna
zgoda projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymagane sa $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
certyfikaty lub protokoty odbioru techniczne nalezy dostarcza¢ wraz z wymienionymi dokumentami.
Dostarczone na budowg materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatléw oraz
wyrywkowo jakos¢ wykonania stwierdzajac brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonania robdt materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom.



I11.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

II1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy ich lokalizacja uzgodniona z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Przyjecie materialéw do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym spedytora, w
magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przy skfadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatlow nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:

— rury instalacyjne stalowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach w wiazkach w pozycji pionowe;j,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C i nie wyzszej niz +25stC w pozycji pionowej w
wigzkach odpowiednio ggsto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w kregach zwijanych
zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a krggi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga
by¢ uktadane jeden na drugim,

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sig na bebnach (krotkie odcinki dopuszcza sie
sktadowa¢ w kregach), a bebny powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach,

- osprzgt kablowy nalezy sktadowac w pomieszczeniach,

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podfodze lub drewnianych
podktadach,

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztalttowniki itp. Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych z
zabezpieczeniem przed korozja,

- narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych o odpowiednie;
temperaturze 1 przewietrzanych, ktére nalezy chroni¢ przed korozja,

- sprzgt ochrony osobistej, odziez ochronna i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na oddzielnych potkach,

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta,

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach z zastosowaniem
stosownych przepiséw p-poz.,

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowaé w specjalnie do
tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach,

- cement 1 gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia,

- cegle, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowac w sposob uporzadkowany na placu ( bez
przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami i oblodzeniem,

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowaé na placach sktadowych poziomo obok
siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych przektadkach odleglych co 1/5
dtugosci shupa,

- materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych,

- ksztaltowniki stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu chroniac przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.



I11.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
zmieniany bez zgody Inspektora.

IV. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu winna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jesli dokumentacji projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jako$ci 1
warunkéw wyszezegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

V. TRANSPORT

V.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatléw. Nie wymaga sie szczegdlnych srodkdéw
transportu. Materiaty zaleca si¢ przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na uszkodzenia izolacji przewodow. Liczba srodkow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

V.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

V.3 Transport materialéw

W czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegaé w szczegolnosci :



- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni,

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujgca, przekazniki itp. mniej
odporng na wstrzasy i drgania,

- urzadzenia i1 aparaturg ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia,

- przy transporcie wyltacznikow, dlawikow, transformatorow nalezy stosowac sie do zalecen
producenta co do sposobu mocowania lin oraz zatadunek i wytadunek przeprowadzac¢ za pomoca
dzwignic lub poshugujac si¢ pomostem-pochylnia,

- transport elementow urzadzen rozdzielczych powinien odbywac sie za pomoca lin mocowanych w
wezlach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do oszynowania, aparatury jest
niedopuszczalne),

- zaleca sig dostarczanie urzadzen 1 konstrukcji oraz aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem celem uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego,

- w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska.

VI. WYKONAWSTWO ROBOT

VI.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawceeg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnione;j
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.

VL3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg
Organizacja 1 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

Opracowanie planu BIOZ,

Szkolenie pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,

Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwiazanych z wszystkimi mediami niezbednymi
wykonywania prac

V1.4 Ustanowienie kierownika robaét

W przypadku gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe do ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot. Kierownik robot powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o podjeciu swej
funkeji.

VL5 Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robot, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
obowiazkowe jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu
przebiegu robot i wydarzen na budowie oraz okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis



powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
(robdt) oraz nastgpujacym osobom, w granicach ich kompetencji okre$lonej aktualnymi przepisami :
- pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow,

- majstrom,

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petniacym nadzor autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzb bhp,

- przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot,

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywacé dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

V1.6 Odbiér frontu robét

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robdt
przez wykonawcg od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy. Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robdt lub ztozy¢ pisemne
oéwiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych. Szczegdtowy zakres
odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

V1.7 Koordynacja robét

Koordynacja poszczegolnych rodzajéw robdt budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od projektowania a konczac na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow oraz powinien tak by¢ uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat
technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych.

VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VIL.1. Ogélne zasady wykonania kontroli robét
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich z zamowieniem i
dokumentacjq projektowa. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dana
fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.
VIL.2. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowiazany opracowac¢ 1 przedstawic do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST oraz ustaleniami umownymi.
Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisowq
—organizacj¢ wykonania robdt w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
—sposob zapewnienia bhp,
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



—organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
robot,
—system (sposoéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
—zapis pomiaréw, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b) czgsé¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét
—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilo$ci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
—sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
—sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwo$é legalizacja i sprawdzanie urzadzen)
prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania poszczegdlnych robot.
VIIL.3. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako§¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole rob6t i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialow oraz robét. Wykonawea bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe
posiadaja legalizacje.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.
VIIL.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
VII.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania. Wyniki badan ( kopie ) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
VIIL.S Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robdt z wymaganiami umowy i
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzic¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
[nspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

11



materialow 1 robot z dokumentacja projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

VIL.6 Certyfikaty i deklaracje

[nzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacii.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

VIIL.7 Préby montazowe — rozruch

Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét (proby montazowe) wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i probnym uruchomieniu
poszeczegdlnych fragmentow wykonanej instalacji.

Szczegotowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej instalacji.

Wiyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokodtach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi konieczno$é lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania odpowiednich parametréw.

Potrzebeg przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajacy.

VIIL.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcee w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru. Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe
faktycznego postepu kazdego z elementow wykonywania robot. Szczegbtowe obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sig do Ksiggi Obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych powyzej zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigeie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

VIL9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do ksiggi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow.

Wielko$ci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

VIL.10. Odbior robdét

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior cze¢sciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgséci robot, ktory moze byc
wcezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgSciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ei 1 kosztow. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$é
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, oraz dokumentacj¢ podstawowa,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow (oryginaty),

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 programem
zapewnienia jakosci,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (atesty) zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
g) rysunki dotyczace wykonania robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i1 przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
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h) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonaweza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopig mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

J) koncowe $§wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu,

W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czg¢$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

VIII. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, optat celnych 1 importowych natozonych zgodnie z
prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow i towarow
Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optlaty celne, podatki i inne optaty nakladane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkeyjnej, zakup materiatéw i towardw, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowiq zaptatg za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania 1 zobowiazania, bez wzgledu na
to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane
wydatki oraz roznorakie ryzyko zwiazane z konieczno$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji
calo$ci robdt objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztéw
wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawieraé
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly
oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calosci, beda rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calos¢ zamoOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

Platnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatno$¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegolnych prac.
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Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
VIII. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogolne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
Zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
Z pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pézniejszymi zmianami,
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawiec okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



