Gmina Nowy Tomyśl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza. 
ZP.271.7.2017
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.03.2017 r.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wyznaczonym przez  ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza. 
1.1. Etap I opracowania obejmuje: Wykonanie koncepcji programowej rozbudowy istniejącego systemu odprowadzania wód z rejonu wyznaczonego przez ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza wraz z analizą hydrauliczną istniejących kanałów deszczowych zlokalizowanych w ul. Paprockiej, Półwiejskiej i Szpitalnej oraz skanalizowanego cieku wodnego w ul. Świerkowej na odcinku od ul. Paprockiej do ul. Szpitalnej pod kątem możliwości przejęcia wód w rejonu objętego opracowaniem. 
Analiza ma objąć ulice: Półwiejską, Zbożową, Zagrodową, Rolną, Łanową, Wiejską, Paprocką, Baranowskiego, Osiedlową, Gronową, Szpitalną, Nową, Akacjową, Świerkową i Klonową. 
1.2. Etap II opracowania obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii osobno dla niżej wymienionych zadań:
a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej w Nowym
Tomyślu (dz. ewid. nr 760)  o dł. ca 142 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami posesji i zagospodarowaniem zieleni,
.
b) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zagrodowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 778)    o dł. ca 140 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami posesji i zagospodarowaniem zieleni,
c) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Rolnej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 796/1)   o dł. ca 138 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami posesji i zagospodarowaniem zieleni,
d) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Łanowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 817/6)   o dł. ca 132 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni,
e) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 834/7)   o dł. ca 113 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni,
f) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Baranowskiego w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 690, 722/1)  o dł. ca 172 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni. 
UWAGA: W projekcie uwzględnić brakującą część chodnika przy istniejącym odcinku ul. Baranowskiego o dł. ca 90 mb, 
g) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Dojazd w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 697, 691)   o dł. ca 90 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni, 
h) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Gronowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 648/8 648/6, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 684/3)  o dł. ca 275 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni,
i) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Osiedlowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 658/2, 659/2, 660/2, 661/3, 661/1, 728)   o dł. ca 232 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni,
j) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Akacjowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 619/3, 620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1, 629/1, 630/1, 631/4, 654/9)   o dł. ca 225 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni,
k) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Klonowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 1271/15, 1270/2,)   o dł. ca 150 mb z nawierzchnią z kostki bet. wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni,
l) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy jednostronnego chodnika i ciągu pieszo-rowerowego ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni przy ulicy Paprockiej w Nowym Tomyślu  (dz. ewid. nr 1271/14, 1282, 740/3, 740/2, 740/1- obręb Nowy Tomyśl; dz. ewid. nr 2 – obręb Paproć)   o dł. ca 670 mb,
ł) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dwustronnych chodników ze zjazdami do posesji i zagospodarowaniem zieleni przy ulicy Półwiejskiej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 847, 857/2, 858/8)   o dł. ca 590 mb, wraz z budową odnogi ul. Półwiejskiej (dz. nr 857/2 i 858/8) o dł. ca 100 mb 
m) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dwustronnego chodnika ze zjazdami do posesji o dł. ca 140 mb wraz z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Szpitalnej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 760) ,
n) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników (deptaków) wraz z zagospodarowaniem zieleni:
- łącznik ul. Szpitalna – ul. Gronowa (dz. ewid. nr 632/1, 631/1, 647/1)  o dł. ca 70 mb,
- łącznik ul. Akacjowa – ul. Osiedlowa (dz. ewid. nr 656/7, 660/15,)  o dł. ca 80 mb,
- łącznik ul. Osiedlowa – ul. Paprocka (dz. ewid. nr 660/4, 661/5, 661/4)  o dł. ca 62 mb,  
o) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg wewnętrznych przy ulicy Nowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 569, 559/22) wraz z odwodnieniem, parkingiem na ok. 13 pojazdów, miejscami postojowymi na ok. 20 pojazdów, chodnikami, zjazdami do posesji, deptakiem i zagospodarowaniem zieleni.
1.3. Etap III opracowania obejmuje :
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) dla niżej wymienionych zadań:
a) Budowa ul. Świerkowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 658/3, 658/12, 1268/5, 1271/1, 1270/1, 1267/9, 657/2, 657/8, 1268/1, 1268/3, 619/3, 1268/5, 1267/7, 1271/4, 1271/4) o dł. ca 205 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników, ciągu spacerowego i zagospodarowaniem zieleni. Zamówienie obejmuje zakresem również drogę boczną od ulicy Świerkowej (dz. nr 1267/7) o dł. ca 74 mb. projektowaną z kostki betonowej. 

b) Budowa ul. Klonowej w Nowym Tomyślu (dz. ewid. nr 1271/15, 1270/2, 1270/3, 1271/22) o dł. ca 150 mb o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową odwodnienia, dwustronnych chodników, zagospodarowaniem zieleni.

1.4. Etap IV opracowania obejmuje : wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego typu LED dla ulic: Półwiejskiej, Zbożowej, Zagrodowej, Rolnej, Łanowej, Wiejskiej, Paprockiej, Baranowskiego, Dojazd, Osiedlowej, Akacjowej, Gronowej, Szpitalnej, Świerkowej, Klonowej i Nowej oraz deptaku Szpitalna – Gronowa, deptaku Akacjowa – Osiedlowa - Paprocka o  łącznej długości ca 4500 mb. 
2. Kompletna koncepcja programowa dla I etapu opracowania powinna zawierać w szczególności:
1)  Inspekcję TV kanałów deszczowych o dł. 2500 mb oraz studni w celu określenia ich stanu technicznego wraz z analizą określającą zakres koniecznych napraw lub wymian z opisem przyjętej technologii renowacyjnej.
2) Obliczenia hydrauliczne niezbędne do oceny przepustowości istniejących kolektorów w celu możliwości odprowadzenia wód z ulic objętych przedmiotem postępowania
3) Wykonanie koncepcji programowej rozbudowy istniejącego systemu odprowadzania wód.
Termin realizacji części I: do 28 kwietnia 2017 r.
3. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla II etapu opracowania powinna zawierać w szczególności:
1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmujące całą szerokość pasa drogowego,
2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego,
3) Koncepcję projektową poszczególnej ulicy celem jej uzgodnienia z Zamawiającym,
4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w tym środowiskowej, celu publicznego itp.,
5) Uzgodniony projekt branży drogowej uwzględniający profile podłużne zjazdów na posesje,
6)Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej uwzględniający również konieczne do odwodnienia zjazdy,
7)  Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych w tym przebudowy kolizji, usunięcia napowietrznych odcinku sieci itp.
8) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
9) Kompletną dokumentację budowlaną dla II części zamówienia obejmującą 5 tomów,
10) Kompletną dokumentację wykonawczą rozbitą na poszczególne ulice według opisu j.w.
11) Inwentaryzacje zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 
12) Operat wodno – prawny dla odprowadzenia wód deszczowych,
13) Uzgodnienie ZUDP,
14) Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu,
15) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
16) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
17) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwoleń na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. 
Termin realizacji etapu II: do 30 listopada 2017 r.
4. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla III etapu opracowania (ZRID) powinna zawierać w szczególności:
1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500,
2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego,
3) Koncepcję projektową ulicy celem jej uzgodnienia z Zamawiającym,
4) Uzgodniony projekt branży drogowej,
5) Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej,
6) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych w przypadku takiej konieczności,
7) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
8) Operat wodno – prawny dla odprowadzenia wód deszczowych,
9) Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu
inwestycji nowymi nasadzeniami,
10) Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu,
11) Opracowanie projektu podziału nieruchomości zgodnie z projektowanym pasem
drogowym (przyjąć do 3 działek ulegających podziałowi),
12) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii, zgód, decyzji w tym
środowiskowej niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID),
13) Uzgodnienie ZUDP,
14) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
15) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
Termin realizacji etapu III: do 30 listopada 2017 r.
5. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla IV etapu opracowania powinna zawierać w szczególności:
1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmujące całą szerokość pasa drogowego oświetlanych ulic,
2) Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej,
3) Koncepcję projektowanego oświetlenia LED z obliczeniami luminacji i natężenia oświetlenia na bazie programu fotometrycznego przy zachowaniu Polskiej Normy.
4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii,
5) Uzgodnienie ZUDP,
7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
8) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
9) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
Termin realizacji etapu IV: do 30 listopada 2017 r.
6. Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze, opracowania określone w Umowie, należy wykonać w wersji papierowej (budowlane w 5 egz. wykonawcze w 3 egz.). Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w dwóch (2) egzemplarzach. Całość dokumentacji należy przedłożyć Zamawiającej dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierowa, na płycie CD, w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, część opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath.
7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, a także w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą (stanowiącymi integralną część umowy), wymaganiami ustaw i obowiązującymi przepisami, w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),
e) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz w szczególności do:
a) kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót budowlanych;
b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;
c) Ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót Budowlanych;
d) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją;
e) udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji;
f) udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
