

Nowy Tomyśl dn. 13-10-2017 r.

**Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.62.2017**

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 500043234-N-2017 z dnia 13-10-2017r.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

**Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia
z wolnej ręki
na**

**„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej
przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”**

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) dalej: „ustawa”, Gmina Nowy Tomyśl, dalej również: „Zamawiający”, z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Poznańskiej 33, zamierza wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, o wartość poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest: **„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”.**

Kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

Kod: 71.24.70.00-1

Nazwa: Nadzór nad robotami budowlanymi

Kod: 71.52.00.00-9

Nazwa: Usługi nadzoru budowlanego

Kod: 71.70.00.00-5

Nazwa: Usługi nadzoru i kontroli

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:

W dniu 13-10-2017 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy- Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych s.c. Maria i Waldemar Pięta, NIP 7881873268, REGON: 634542300 z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Gmina Nowy Tomyśl zamierza wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. **„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”.**

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy Pzp określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 4 przywołanego przepisu: *„ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;”*. Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować do tego rodzaju postępowania. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamówienie pt. **„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”** prowadzone było uprzednio dwukrotnie w trybie przetargu nieograniczonego (**znak sprawy ZP.271.51.2017 i ZP.271.57.2017**).

Postępowanie oznaczone numerem sprawy **ZP.271.51.2017** zostało wszczęte w dniu 15-09-2017 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 15-09-2017 r. pod numerem **589348-N-2017**.

Dnia 25.09.2017 r. o godz. 16.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Zamawiający w dniu 26-09-2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania był brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

II postępowanie oznaczone numerem sprawy **ZP.271.57.2017** zostało wszczęte w dniu 28-09-2017 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 28-09-2017 r. pod numerem **594358-N-2017**.

Dnia 06.10.2017 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Zamawiający w dniu 06-10-2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania był brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego prowadzi do wniosku, iż wybór wykonawcy dla zamówienia- **„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”** w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadniony, gdyż zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia dotyczy tego samego rodzaju zamówienia, o tych samych parametrach jakościowych, w tej samej ilości. Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30-06-2018 r. od dnia podpisania umowy.