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Zalacznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia z dnia 19-10-2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowy ulicy Pilsudskiego i placu Chopina w Nowym Tomyslu wraz 7 uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii obejmujqcej nastepujgce etapy:

1.1.Etap

Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennych spojnych dla

przebudowy ul. Pilsudskiego (czes¢ 1 — termin realizacji: 29.12.2017 r.) i pl.
Chopina w Nowym TomyS$lu (czes¢ II — termin realizacji: 30.05.2018 r.)
obejmujacych swoim zakresem m.in. nastepujace elementy:

>

YV V V

>

droga,

chodniki, alejki,

miejsca postojowe, parkingi,
oswietlenie LED,

elementy matej architektury,
zielen,

Koncepcja programowo — przestrzenna sporzadzona osobno dla ulicy Pitsudskiego i
pl. Chopina winna zawiera¢ w szczego6lnos$ci:

a)

c)

czg$¢  opisowa: opis  techniczny  rozwigzan  architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materialowych stuzacych wzrostowi
atrakcyjnosci przestrzeni miejskiej,

czgs$¢ graficzng: zagospodarowanie terenu z wyznaczeniem poszczegdlnych
funkcji 1 przestrzeni oraz zestawieniem liczbowym poszczegdlnych
powierzchni oraz przekroi w miejscach charakterystycznych (dla ul.
Pitsudskiego min. 2, dla pl. Chopina min. 4). Dodatkowe rysunki obrazujace
przyjete rozwigzania, min. 2 dla ul. Pitsudskiego oraz min. 4 dla pl. Chopina
wizualizacje koncepcji zawierajgce rozwigzania z zakresu malej architektury,
zieleni, o$wietlenia, ciggdw komunikacyjnych (ulica i chodniki, miejsca
postojowe, parkingi).

zestawienie kosztow realizacji inwestycji (sporzadzone na etapie koncepcji
programowo przestrzennej winno zawiera¢ wstepny zbidr kosztow
przewidzianych do realizacji inwestycji)

uzgodnienie dokonane z Wielkopolskim Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow

1.2.Etap Il Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie wczesniej
zatwierdzonej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien

1 opinii osobno dla nastgpujacych czesci:
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a) Czes¢ I Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy
ulicy Pilsudskiego w Nowym Tomyslu o di. ca 550 mb obejmujgcej m.in.:
» przebudowe nawierzchni ulicy,

A\

przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych w istniejagcym pasie

drogowym (do granic wtasno$ci dziatek),

» przebudowe dwustronnych chodnikéw z wyodrgbnieniem roéwnoleglych i
prostopadtych do jezdni miejsc postojowych,

» przebudowe istniejacej kanalizacji  deszczowej (nalezy przewidziec
odprowadzenie wod z nieruchomosci przylegtych),

» przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu podziemnego 1 nadziemnego,

» przebudowe os$wietlenia w technologii LED (nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢
przebudowy linii kablowych zasilajacych),

» inwentaryzacje i projekt zieleni w obrebie pasa drogowego,

» organizacj¢ ruchu.

Termin realizacji pierwszej czesci: 30.04.2018 r.

b) Czesé¢ II Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
przebudowy placu Chopina w Nowym Tomys$lu obejmujacej m.in.:
przebudowe nawierzchni ciggéw komunikacyjnych,

Y VY

przebudowe zjazdéw indywidualnych 1 publicznych w istniejagcym pasie
drogowym (do granic wtasno$ci dziatek),

przebudowe nawierzchni chodnikow,

przebudowe miejsc postojowych i parkingu,

przebudowe kanalizacji deszczowej,

przebudowg kolidujacych sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego,
przebudowe oswietlenia w technologii LED,

inwentaryzacj¢ i projekt zieleni w obrgbie pasa drogowego,

YV V V VY VY V

organizacj¢ ruchu.
Termin realizacji pierwszej czesci: 31.07.2018 r.

2. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa osobno dla obydwu czesci
zamowienia powinna zawierac w szczegolnosci:

1) Wykonanie map do celow projektowych w skali 1:500 obejmujacych zakres niezbedny dla
prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia,

2)Dokumentacj¢ geotechniczng z opinia w zakresie niezbednym do sporzadzenia
prawidlowego projektu.

3)Kompletng dokumentacj¢ techniczng wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami.

4) Kompletng dokumentacje budowlang obejmujaca 5 tomow,

5) Kompletng dokumentacje wykonawczg obejmujaca 5 tomow
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6) Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wraz z projektem wycinki zadrzewien oraz nowych
nasadzen.

7) Operat wodno-prawny.

8) Uzgodnienie ZUDP,

9) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien i opinii,

10) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

11) Opracowanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich,

12) Inne opracowania niezbedne do realizacji robot 1 zatwierdzenia dokumentacji w tym
rozwigzania wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemng w uzgodnieniu z jej
gestorami,

13) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg.

3. Wszystkie projekty budowlano — wykenawcze i opracowania okreslone w Umowie, nalezy
wykona

w wersji papierowej w pieciu (5) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - w dwéch (2) egzemplarzach. Calosé
dokumentacji naleiy przedtoiy¢ Zamawiajqgcej dodatkowo w wersji elektronicznej toisamej
Z wersjq papierowa, na plycie CD,

w tym: czes¢ rysunkowa w wersji kompatybilnej 7 programem AUTO-CAD, czesé opisowa
kompatybilna 7 programem WORD 2000 i EXCEL 2000, czes¢ kosztorysowa edytowalna
zapisana w formacie ath.

4. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do opracowania dokumentacji projektowej 7 najwyiszq
starannosciq, a takie w sposob zgodny ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia i
tloiong ofertqg (stanowigcymi integralng czes¢é umowy), wymaganiami ustaw i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554),

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

I podstaw Sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),

e) Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496),

w sposob umozliwiajacy prawidtowe przeprowadzenie zamdwienia publicznego na realizacje
robot budowlanych.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz U. 72017 r., poz. 1332), oraz w szczegolnosci do:

a) kontroli zgodno$ci realizacji projektu z dokumentacja w toku wykonywanych robot
budowlanych;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

c) Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawca Robot
Budowlanych;

d) petienie funkcji doradczej 1 konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacjg;

e) udzielania wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji
wynikajacych z dokumentacji;

f) udzial w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach
organizowanych przez Wykonawce Robdot Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona

przedmiot umowy w sposob umozliwiajacy prawidlowe przeprowadzenie zamowienia
publicznego na realizacje robot budowlanych.



