

Ogłoszenie nr 500043445-N-2017 z dnia 14-10-2017 r.

Nowy Tomyśl: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500043234-N-2017

Data: 13/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52693700000, ul. ul. Poznańska 33, 64300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowytomysl.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: W dniu 13-10-2017 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy- Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych s.c. Maria i Waldemar Pięta, NIP 7881873268, REGON: 634542300 z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Gmina Nowy Tomyśl zamierza wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy Pzp określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 4 przywołanego przepisu: „ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;”. Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować do tego rodzaju postępowania. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamówienie pt. „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu” prowadzone było uprzednio dwukrotnie w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP.271.51.2017 i ZP.271.57.2017). Postępowanie oznaczone numerem sprawy ZP.271.51.2017 zostało wszczęte w dniu 15-09-2017 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 15-09-2017 r. pod numerem 589348-N-2017. Dnia 25.09.2017 r. o godz. 16.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamawiający w dniu 26-09-2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania był brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. II postępowanie oznaczone numerem sprawy ZP.271.57.2017 zostało wszczęte w dniu 28-09-2017 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 28-09-2017 r. pod numerem 594358-N-2017. Dnia 06.10.2017 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamawiający w dniu 06-10-2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania był brak wymaganej przepisami ustawy

liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego prowadzi do wniosku, iż wybór wykonawcy dla zamówienia- „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu” w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadniony, gdyż zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia dotyczy tego samego rodzaju zamówienia, o tych samych parametrach jakościowych, w tej samej ilości. Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30-06-2018 r. od dnia podpisania umowy.

W ogłoszeniu powinno być: W dniu 13-10-2017 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy- Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych s.c. Maria i Waldemar Pięta, NIP 7881873268, REGON: 634542300 z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Gmina Nowy Tomyśl zamierza wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu”. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy Pzp określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 4 przywołanego przepisu: „ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;”. Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować do tego rodzaju postępowania. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamówienie pt. „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu” prowadzone było uprzednio dwukrotnie w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP.271.51.2017 i ZP.271.57.2017). Postępowanie oznaczone numerem sprawy ZP.271.51.2017 zostało wszczęte w dniu 15-09-2017 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 15-09-2017 r. pod numerem 589348-N-2017. Dnia 25.09.2017 r. o godz. 16.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamawiający w dniu 26-09-2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania był brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. II postępowanie oznaczone numerem sprawy ZP.271.57.2017 zostało wszczęte w dniu 28-09-2017 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 28-09-2017 r. pod numerem 594358-N-2017. Dnia 06.10.2017 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamawiający w dniu 06-10-2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania był brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego prowadzi do wniosku, iż wybór wykonawcy dla zamówienia- „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu” w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadniony, gdyż zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia dotyczy tego samego rodzaju zamówienia, o tych samych parametrach jakościowych, w tej samej ilości. Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30-06-2018 r. od dnia podpisania umowy.

Drukuj