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I

WSTEP
. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostana wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa wiaty
biesiadnej” w Nowym Tomy$|u

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym szczegdétowych warunkow
wykonania robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawarte]
w przedmiarze robot, nalezy wykonaé ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

. KLASYFIKCJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV znajduja sie
w poszczego Inych szczego towych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

e wykonanie fundamentow
e niewykonanie konstrukcji drewniane],
e wykonanie utwardzen pieszych z kostki betonowe].

. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé ponizsze dokumentacje:
e projekt organizacji i harmonogram Robét,

e projekt zaplecza technicznego budowy

PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Podziat funkcjonalny terenu opracowania

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujacy podziat
funkc jonalny terenu opracowania:

e strefa budowy wiaty,
e strefa utwardzen pieszych

e strefa zieleni niskiej trawiaste].

5.2  Zakres prac

Zamierzenie projektowe polega na realizacji projektu pn. ,Budowa wiaty
biesiadnej” , w sktad ktorego wchodzg nastepujace prace budowlane:

e wykonanie fundamentow,
e wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty,
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e wykonanie utwardzen pieszych.

6. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT  TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robot
tymczasowych. Koszty zwiazane z przygotowaniem robot tymczasowych naleza w
catoSci do Wykonawcy i powinny byé rozfozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
e realizacje ewentualnych elementéw organizacji ruchu,

e odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.

6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pis'mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Sprawdzenie wytyczenia robo’t lub wyznaczenia wysokos ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos ci za ich doktadnos'c¢c”. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kto'ry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce., Stabilizacja sieci punkto'w odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punkto'w przez pracownikow Wykonawcy, zostana one zatozone
ponownie na jego koszt, ro'wniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punkto w.

Zakres robot budowlanych obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokos$ciowych
e ustabilizowanie punktéow w sposob trwaty,
e ochrone punktéw przed zniszczeniem,

e oznakowanie punktéw w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

e zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robot,

e wykonanie pomiarow kontrolnych ufozenia fundamentéw i przewodow
podziemnych,

e sporzadzenie operatow bedacych podstawa do obmiaréw robot,
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e odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwfocznie
powiadomié Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca uwzgledni roéwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzadkowanie
miejsca pracy oraz utrzymywanie czystoSci na terenie budowy

Robo't pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robo’t, zostana poprawione przez Wykonawce, na wtasny koszt. Koszty zwiazane
z robotami towarzyszacymi powinny byé roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktorym zlokalizowany jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid.
336/6) potozony jest w m. Przytek, gm. Nowy Tomy$| i wyznaczony jest przez:

e od p6tnocy dziatke sasiednia,

e od wschodu dziatke sasiednia

e od potudnia dziatke sasiednia,

e od zachodu droge dojazdowa.

1.2 Uksztattowanie terenu

Teren opracowania nie posiada znacznych réznic poziomu terenu. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje zielen wysoka - drzewa, ktore nie koliduja z projektowana
inwestycja.

1.4 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robo6t budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, a takze specyfikacjami technicznym
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiato'w lub
elemento’w robo’t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczego ftowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robo’t.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan” materiato’w

i jakos'ci robo't, dopuszczalne niedoktadnos'ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiato'w, dos wiadczenia z przesztos ci, wyniki
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badan” naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, beda wykonywane
nie po'z niej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w umowie, przekaze Wykonawcy:
e teren budowy,
e wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
e dwa egzemplarze dokumentacji projektowe],
e dwa komplety specyfikacji technicznych

1.6  Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robot Budowlanych, uwzgledniajac wszelkie $rodki ostrozno$ci poprzez:

e oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotoéw
mogacych stworzyé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie roboét,

e zabezpieczenie istniejacych przewodéw pradu elektrycznego,

e zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy,

e przygotowanie miejsca do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZAGJI RUCHU

8.1 Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku dro”g dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szko'd, zwiazanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakon czeniu budowy obowiazkiem Wykonawcy jest |ikwidacja
wszystkich tymczasowych dojazdo'w i przejs'¢” na teren budowy.

Transport materiato'w i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamo wienia
bedzie prowadzony w sposo b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i nie kolidujacy
z aktualnymi wymaganiami Zamawiajacego.

8.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spisza protoko t
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, krawezniko'w, chodniko w
innych elemento’w wystepujacych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elemento’w, aby ich stan po zakon'czeniu robo’t nie zmienit sie,
na gorsze. Jes |i w skutek dziatalnos'ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzen” na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.
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W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajacych pracach | ewentualnym

niebezpieczen stwie dla zdrowia lub zycia oso’b.

8.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczen stwa Terenu
Budowy oraz Robo't w okresie trwania realizacji Umowy az do zakon czenia
Przejecia Robo't, a w szczego Inos ci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0so b wykonujacych czynnos ci zwiazane z budowa i nienaruszalnos'c” ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0so’b
nieupowaznionych.

8.4 \Wydzielenie stref niebezpiecznych

Przy robotach Wykonawca na swo j koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie
taka koniecznos'c” - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo 't budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY
9.1 Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét wpisuje sie do Ksiegi
Obmiaru.

9.2  Dokumenty l|aboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowia =zataczniki do odbioru Rob6ét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

9.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robét,

e protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Wszelkie  dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

10. ORGANIZACJA PRAC

Przed przystapieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru nastepujacych dokumentéw do akceptacji:

e projekt organizacji robot,
e harmonogram terminowo-rzeczowy robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakoSci.

11. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$é umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczenh w Dokumentacji Projektowe],
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wpfynie to na nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

12. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo't zgodnie z umowa oraz za
jakos ¢~ zastosowanych materiato'w i wykonywanych robo’t, za ich zgodnos'c =z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo't oraz
poleceniami Inwestora

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos ¢  za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos ci wszystkich elemento’w robo’t z wymiarami i rzednymi okres’ lonymi
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14.

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis mie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wyznaczeniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo't Ilub wyznaczenia wysokos ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos ci za ich doktadnos ¢’

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiato'w i elemento’w
robo't beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan™ materiato'w i robo't, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiato’w, dos wiadczenia z
przesztos'ci, wyniki badan” naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie po'z'niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groz ba zatrzymania robo t.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone, robo't i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakon czenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac™ roboty do czasu
kon cowego odbioru. Utrzymanie powinno byc  prowadzone w taki sposo'b, aby
zrealizowane obiekty byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kon cowego. Jes |i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac™ roboty utrzymaniowe nie po z niej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtas cicielami tych
urzadzen  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtas ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen” w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umies cic’ w swoim harmonogramie rezerwe, czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
kto're maja byc  wykonane w zakresie przetozenia instalacji i wurzadzen

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic™ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robo t.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspo tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac™ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawia jacego.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

156.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony $§rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé sie w czasie prowadzenia Robdét do
przepiso'w zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
s rodowiska. W od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakon czenia robo 't
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiso'w i normatywo'w oraz
wydanych decyzji i opracowan  w zakresie ochrony s rodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, a takze bedzie unikat dziatan ™ szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen', hatasu lub
innych czynniko w powodowanych jego dziatalnos cia. Stosujac sie do tych wymagan’
bedzie miat szczego Iny wzglad na:

e utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopow w stanie bez wody stojace],

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow
ciekow wodnych pytami lub substancjami,

e mozliwoScia powstania pozaru.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos ¢~ i stosowanie w czasie prowadzenia Robo't
wszelkich przepiso’w dotyczacych ochrony s rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykon czania Robo 't Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 880),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z po 'z niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach — (Dziennik Ustaw Nr 62, poz
628) z po 'z niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w
mys | ustawy wytwo rca odpado’w powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. W zwiazku =z powyzszym ciazy na nim obowiazek prawidtowego
zagospodarowania odpado’w tzn. zapewnienia odpowiednich warunko w zbierania
odpado’w w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodl|iwienia, zgodnie z posiadanymi
tym zakresie decyzjami),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska =z dnia 29.07.2004 w sprawie
dopuszczalnych poziomo'w hatasu w s rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz.
1481),
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e Rozporzadzenia Ministra S'rodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazko'w dostawco’'w s cieko'w przemystowych oraz
warunko w wprowadzania s cieko'w do urzadzen  kanalizacyjnych (Dz. U. Nr
129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyf
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. 0 fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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17.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiato’w oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty ftatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez pracownikow Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zatozenia podstawowe

W trakcie realizacji robo't Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujacych przepiso'w i wymagan~ w zakresie bezpieczen stwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robo’t, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac™ i przedstawic™ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia bezpieczen stwa i ochrony
zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnic , aby personel nie pracowat w
warunkach, kto're sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan™ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oso’b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczen stwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
Z ponizszych dokumentow i aktow prawnych:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz.
668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty
- ,Bezpieczen stwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o
zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niekto rych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110),

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiato’w Budowlanych z
dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo 't budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczen'stwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczen stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

e Planu bezpieczen'stwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan  okres lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Ofertowe].

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

e aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos'c’ do stosowania w okres’ lonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryterio'w technicznych dotyczacych wyrobo w budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z po 'z niejszymi
zmianami),

e cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.
nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. nr 137, poz. 1302),

o certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie 2z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien  zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyro'b, proces lub usfuga sa zgodne z okres lona
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobo'w
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos ci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos ¢~ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w
wypadku wyrobo w, dla kto rych nie ustalono PN),

e deklaracja zgodno§ci - os wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos'c’, ze
wyro'b jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,

e dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec  pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioro’w
czes ciowych i kon'cowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaro'w, a w przypadku
realizacji obiekto'w metoda montazu takze dziennik montazu,

o dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo't oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce,

e dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu =zamo wienia na
wykonanie robo’t budowlanych, dla kto'rych jest wymagane pozwolenie na
budowe, -sktada sie w szczego Inos ci z projektu budowlanego i wykonawczego
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lub  budowlano-wykonawczego, przedmiaru robo't i informacji dotyczacej
bezpieczen stwa i ochrony zdrowia,

grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie robot okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspo Inego Stownika
Zamo wien” (CPV),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kto'rej inwestor
powierza nadzo r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos'ci i ilos ci
wykonanych robo't. bierze udziat w odbiorach czes ciowych , zanikajacych i
odbiorze obiektu,

instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okres lajaca rodzaje i kolejnos'c” lub wspo tzaleznos ¢’
czynnos ci obstugi, przeglado'w i zabiego'w konserwacyjnych, warunkujacych
efektywne i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamo wienia,

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym ro'wniez pracownik
Zamawiajacego, Wwyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
intereso’'w przez sprawowanie kontroli zgodnos'ci realizacji robo't

budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunko w
umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okres la sie
Inzyniera - koordynatora),

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robo’t, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

|aboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwiazanych z ocenag
jakosci materiatéw oraz robot,

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumieé¢ oferte, ktora
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych

sie do przedmiotu zaméwienia publicznego, albo oferte z najnizsza cena, a w
przypadku zamowien publicznych w zakresie dziatalnoSci twoérczej Iub
naukowej, ktorych przedmiotu nie mozna z goéry opisaé w spos6b jednoznaczny
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i wyczerpujacy — oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego,

obmiar rob6t - pomiar wykonanych robo’t budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilos'ci w przypadku zmian parametro’w przyjetych w
przedmiarze robo’t, albo obliczenia wartos ci robo’t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem,

odbi6ér czeSciowy - odbio'r polegajacy na ocenie ilos'ci, jakos'ci oraz
ustaleniu wynagrodzenia za wykonana, czes'c” robo't, dla kto'rej w
szczego fowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin
zakon czenia i odbioru lub kto'ra zostata wbrew postanowieniom warunko w
umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego,

odbiér koficowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oso’b,
wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakon'czenia robo't budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie tereno'w
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

odbi6ér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbio'r polegajacy na
ocenie ilos'ci i jakos ci wykonanych robo't, kto're w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu,

odpowiednia  (bliska) zgodno§é -  zgodnos' ¢~  wykonywanych  robo t
z dopuszczonymi tolerancjami, a jes |i przedziat tolerancji nie zostat
okres lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo t budowlanych

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe],

protoké6t konieczno$ci - dokument wskazujacy wytypowanie robo t dodatkowych
robo t zamiennych lub zamo wien  dodatkowych, sporzadzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajacego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznos ci przez Zamawiajacego na warunkach zawartej umowy
dotyczacej wykonania przedmiotu zamo wienia

przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robo't wg
technologicznej kolejnos ci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem
ilos ci robo’t w ustalonych jednostkach pomiarowych,
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przetargowa dokumentacja projektowa - czes'¢  dokumentacji projektowe],
kto'ra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem robo t,

rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41), a takze wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi przez zamawiajacego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktore
po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogow
jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robét,

specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbio'r
wytycznych i wymagan™ okres lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnos'ci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu,

§lepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej i wykonania,

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy,

ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem
nie sa roboty budowlane lub dostawy,

wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna albo
jednostke organizacyjna nie posiadajaca osobowo$ci prawnej, ktora ubiega
sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zaméwienia publicznego,

wykonawca rob6t - Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna albo
jednostke organizacyjna nie posiadajaca osobowo$Sci prawnej obowiazana do
stosowania ustawy,

znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie =z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, <Zze zapewniono odpowiedni
stopien” zaufania, iz dany wyro'b, proces lub ustuga sa zgodne z okres lonag
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norma lub innym dokumentem normatywnym.

I1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW I MATERIAtOW BUDOWLANYCH

1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania og6lne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na ,Budowie wiaty
biesiadnej” w m. Przytek, gm. Nowy Tomy$l.

ZRODEA UZYSKANIA MATERIAtOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (cze$Sci) materiatow z danego
7rodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zré6dta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagty spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

POZYSKIWANIE MATERIAtOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrdédet miejscowych, wfaczajac w to Zrddta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty =z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zftozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$§li Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét niz te, dla
ktorych zostaty =zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
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hie przyjeciem i niezaptaceniem.

5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Je§li Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo§é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaftu, albo w
okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péZniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajduja sie niezbadane |1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
hiezaptaceniem.

6. PRZECHOWYWANIE I SKtADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbi6r materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny byé odbierane pod wzgledem jako$ciowym
i iloSciowym w magazynie wfasnym odbiorcy poprzez:

e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

e pordwnanie stwierdzonych ilosci z treScia odpowiednich dokumentow,

e sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatéow, jego cech i znakéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
e sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych,
e sporzadzenie protok6tu odbioru materiatow (z wykazaniem ew. wad i brakow).

6.2 Miejsca sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwo$é do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

6.3  Sprzet pomocniczy

Sprzet zmechanizowany | pomocniczy powinien mieé¢ trwaty i wyraZny napis
okreslajacy istotne jego wtasciwoSci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig,
nosnos¢, cisSnienie i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej
eksploatacji na budowie.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny byé dostarczane aktualne dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji.
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1.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPORZETU I MASZYN BUDOWLANYCH
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

WYDAJNOSC SPRZETU

Liczba i wydajnoSé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, moze byé p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robéot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktoére
nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
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materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

LIKWNIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie 2z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunko'w Zamo'wienia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czes ci Robo't i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robo't. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie po6Zzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoSci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét Iub
wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoSci za ich dokfadno$é.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéow i Robot, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan” do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaro’w, jakie moga byc” uzyskane przez Wykonawce, i uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robo t Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszko'd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmies ci wszelki
Sprzet i nadmiar materiato'w. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen™ wynikajacych z prowadzenia Robo t.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robo't bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac’ zatozona jakos' ¢’ robo't. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole, robo’t i jakos'ci materiato’w. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania pro'bek i badan” materiato’'w oraz robo’t.
Wykonawca bedzie przeprowadzac™ pomiary i badania materiato’'w oraz robo't z
czestotliwos cia zapewniajaca stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan” i ich czestotliwos ci sa okres lone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby

zapewnic  wykonanie robo’t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru s wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okres lajacych procedury badan”. Inspektor Nadzoru bedzie miec” nieograniczony
dostep do pomieszczen  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac™ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen™ laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wptynac  ujemnie na wyniki badan’, Inspektor Nadzoru
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natychmiast wstrzyma uzycie do robo t badanych materiato’w i dopus'ci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos ¢  tych materiato'w. Wszystkie koszty
Zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan” materiato’w ponosi Wykonawca.

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie =z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawieraé cze§¢ ogdlna oraz cze§¢ szczeg6btowa opisujaca kazdy asortyment
Robot.

2.1 Zakres czeSci ogdlne

e organizacja wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
e organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot,

e system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis

laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposo6b
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

2.2 Zakres cze$ci szczeg6towe opisujacej kazdy asortyment Robét

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo—kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwoSci w
czasie transportu

e spos6b i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw Robét,
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e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymagani om.

3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$§é udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwoSci, co do jakoSci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wfasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Proébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, W sposo6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. BADANIA T POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich

wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze vraporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych |ub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
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badann i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie péZniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych

przez niego.
7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN
Przed wykonaniem badan” i jakos ci materiato’w przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru

moze dopus cic” do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos ¢’ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiato’w, dla kto rych
atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robo t bedzie posiadac’
atest okres lajacy w sposo b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac’ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan’. Kopie wyniko w tych badan” beda dostarczone przez
Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia - wazne
legitymacje moga byc  badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos ¢~ ich wtas ciwos'ci z ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

8. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfasciwych przepisow i  dokumentow technicznych
deklaracje zgodnosci,
e |ub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
e |ub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w ppkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone
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VII

1.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okreslaéc faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bfedne dane zostana poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Przedmiar robot to okre$lenie ilosci rob6t w kolejnoSci technologicznej ich
wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot Iub jednostkowych
naktadéw rzeczowych, z podaniem iloSci jednostek przedmiarowych

URZADZENIA [ SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac™ to wyposazenie zapewniajac w sposo b ciagty
zachowanie doktadnos ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

CZAS 1 CZESTOTLIWOSG PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupefnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga byé dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

VIIT ODBIOGR ROBOT BUDOWLANYCH

1.

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi po okresie rekojmi,

e odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

2. ODBIOGR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robo't ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru
tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac™ Wykonawcy odkrycie nieodebranych
elemento’w na koszt Wykonawcy.

GZESCIOWY ODBIOR ROBOT

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych cze$ci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czes'ci robo't, kto're
Wykonawca zamierza rozliczyc™ osobna faktura. Inspektor Nadzoru uzgodni z
Wykonawca zakres odbioru i jego termin. Odbio'r polegac™ bedzie na stwierdzeniu
prawidtowos ci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace odbieranego zakresu
spisane zostana w protokole odbioru czes ciowego. Podpisany przez Zamawiajacego i
Wykonawce, protoko t czes ciowego odbioru robo't stanowi podstawe do wystawienia
faktury przejs'ciowej. Odbioru czes ciowego robo t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze kon cowym robo t.
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4. ODBIOGR WSTEPNY ROBOT

Odbior wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu do ich
iloSci, jako$ci i wartoSci. Gotowos§¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektorowi Nadzoru. Odbior wstepny robét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$Sci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania
robot z dokumentacja przetargowa i ST

5. DOKUMENTY DO ODBIORU WSTEPNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robo6t jest protokét odbioru
wstepnego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
wstepnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z Umowy i ew. uzupeftniajace Ilub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

o Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
PZJ,

e rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.)
oraz protokofy odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze j,

e instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacy jnego
hie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

6. KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania cafo$ci robét oraz robét zwiazanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbiér kon cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo't w
odniesieniu do ich ilos ci, jakos ci i wartos ci. Catkowite zakon czenie robo 't
oraz gotowos ¢~ do odbioru kon cowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbio’r kon'cowy robo't nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakon czenia robo't i
przyjecia dokumento'w, o kto'rych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
kon cowego robo’t” . Odbioru kon cowego robo’t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos ciowej na podstawie przedtozonych dokumento'w, wyniko w
badan” i pomiaro’w, ocenie wizualnej oraz zgodnos ci wykonania robo't z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru kon cowego robo t komisja zapozna sie
z realizacja ustalen” przyjetych w trakcie odbioro'w robo't =zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo't uzupetniajacych i
robo t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo t poprawkowych |ub
robo’t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos ci i ustala nowy termin
odbioru kon'cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos ¢’
wykonywanych robot w poszczego Inych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen stwo ruchu, komisja
dokona potracen”, oceniajac pomniejszona wartos ¢’ wykonywanych robo't w stosunku
do wymagan™ przyjetych w dokumentach kontraktowych

6.1 Odbiér jakoSciowy

Odbio’r jakos ciowy prac nastapi w oparciu o szczego towe specyfikacja
techniczne, obowiazujace normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o
karty technologiczne producento’w materiato'w i urzadzen’) okres lajace sposo’b
wykonywania prac oraz dopuszczalne ‘tolerancje i odchytki. W przypadku
stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin ich
usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek | odstepstw w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy przerwie czynnos c¢i odbiorowe i rozpocznie
odbio’r po ponownym zgtoszeniu zakon czenia robo t przez Wykonawce (wo wczas data
ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako termin zakon'czenia robo't) lub tez
zgodnie z umowa poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.2 Odbiér iloSciowy

Odbio’r ilos ciowy robo't bedzie podstawa do ustalenia wartos ci zrealizowanych
przez Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu ksiazke obmiaru robo t.
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Po jej sprawdzeniu przez Zamawiajacego, Wykonawca na podstawie ksiazki obmiaru
sporzadzi  kosztorys  powykonawczy. Sprawdzony i  zatwierdzony kosztorys

powykonawczy bedzie podstawa do wystawienia faktury.

7. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kon cowego robo't jest protoko t
odbioru kon cowego robo't sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru kon cowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
e specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, =zwtaszcza przy odbiorze robo t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu | udokumentowanie wykonania jego
zalecen’,

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaro’w kontrolnych oraz badan” i oznaczen laboratory jnych
zgodnie z ST,
e atesty, deklaracje zgodnos'ci lub certyfikaty zgodnos ci wbudowanych

materiato’w, certyfikaty na znak bezpieczen stwa
e opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyniko w badan” i
pomiaro w zataczonych do dokumento’w odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac :
o zakres i lokalizacje wykonywanych robo’t,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe]
przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunko w realizacji robo’t,
o date rozpoczecia i zakon czenia robo t.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacy jnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie =zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe I|ub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

8. OSTATECZNY ODBIOGR ROBOT

Odbio’r ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo t zwiazanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbio’r ostateczny polega na ocenie wykonanych robo 't zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kon cowym i zaistniatych w okresie gwarancy jnym.
Odbio’r ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad odbioru kon cowego. Zamawiajacy na zasadach i terminie
podanym w umowie wyznaczy w formie pisemnej termin przegladu przed zakon czeniem
okresu rekojmi/gwarancy jnego przedmiotu zamo wienia.

Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwiazanych z |ikwidacja
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajacego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamo wienia na ich usuniecie osoby
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbio’r po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robo't zwiazanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi,

Zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbio’r ,po okresie rekojmi” . Zastrzezenia
i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostana spisane w ,Protokole odbioru po okresie
rekojmi” . Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole

IX PODSTAWA PEATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoSci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa |ub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie c¢zynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie
okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obe jmowaé:

e robocizne bezpoSrednia wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robot tymczasowych. Koszty zwiazane z
placem budowy i zapleczem naleza w catoSci do Wykonawcy. Koszty zwiazane z
robotami tymczasowymi powinny byé roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot.
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Roboty  towarzyszace i tymczasowe, wyszczego |Inione w  przedmiarze, w
szczego |nos ci rozbio'rki, winny byc  rozliczane wg obmiaro’w ich rzeczywistego
zakresu, w obecnos ci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze
robo t. Roboty towarzyszace i tymczasowe niewyszczego Inione w przedmiarze, winny
byc” ujete w kosztach ogo Inych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi. Ptatnos ¢’
nalezy przyjmowac  zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robo't okres lona w
wycenionym Przedmiarze Robo't. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac”

wszystkie czynnos'ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okres lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe].

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
e robocizne bezpos rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos ¢  zuzytych materiato'w wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos ¢’ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty pos'rednie, w sktad kto rych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracowniko w nadzoru i laboratorium,

e koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dro'g dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robo't, koszty robo't towarzyszacych i tymczasowych
nie wyszczego Inionych w przedmiarze, koszty projekto'w uzupetniajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placo'w i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo’t, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e wykonanie niezbednych  pomosto’'w  roboczych i innych  konstrukcji
pomocniczych,

e obstuge geodezyjna,
e wywo z odpado w,
e przywro cenie terenu do stanu pierwotnego,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytufu innych
wydatko'w mogacych wystapic™ w czasie realizacji Robo't w okresie
gwarancy jnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wliczac™ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robo't jest ostateczna i wyklucza mozliwos ¢’ zadania dodatkowe ]
zaptaty za wykonanie Robo't objetych ta pozycja kosztorysowa. Zamawiajacy
dopuszcza moZliwos ¢~ rozliczenia robo't etapami, na podstawie faktur

przejs ciowych. Dopuszcza sie, wystawienie jednej faktury przejs ciowe]j
(dotyczacej robo't budowlanych, elektrycznych) miesiecznie. Kazda faktura
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wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce | Zamawiajacego
protokotu odbioru (czes ciowego) robo t.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w ro znych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac™ jako integralna czes ¢’
nalezy je czytac™ tacznie z Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartos cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposo'b, s'cis le w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robo’t okres lonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien” na
ro wni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne].
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos cia i wymaganiami
tych norm i przepiso'w, a w szczego Inos ci wyszczegélnionych w pkt. 2 i pkt. 3.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogo w okres lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnos ci za spetnienie wszystkich wymagan™ prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen™ Iub metod.

2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
t.j.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015, poz. 1422)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. nr 2016, poz. 718)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz. U. z 2016, poz. 1629)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbio rki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczen stwa pracy i ochrony zdrowia
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(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczen stwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes nia 2004 r. w sprawie
okres lenia szczego towego zakresu i formy dokumentacji projektowe]j,
specyfikacji technicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1129)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy,
rozporzadzenia, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogo w
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